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2 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Pavadinimas vile\:litt(;s Kiekis Pastabos
L. SKLYPAS
1.1. Sklypo plotas m? 15500
1.2. Sklypo uzstatymo intensyvumas % -
1.3. Sklypo uzstatymo tankumas % -
1.4. Statiniy uzimtas zemés plotas m? 100
1.5. ApzZeldintas Zemés plotas m? -
1.6. Automobiliy stovéjimo viety skaicius vnt. -
1.7. Sanitarinés apsaugos zonos plotis m -
I1. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
2.1. Keliai (valstybinés ir vietinés reikSmés):
2.2. Privaziavimo kelias su Zvyro danga.
Paskirtis — vidaus keliai.
Kategorija — nesudétingas statinys, nauja statyba
2.3. Kelio ilgis* m -
2.4 Kelio plotis m -
III. INZINERINIAI TINKLAI
3.1. Judriojo skaitmeninio radijo ry$io tinklo baziné stotis:
Nr. A_107
Paskirtis — elektroniniy rySiy infrastruktiira
Kategorija — ypatingas statinys, nauja statyba
3.1.1. Stiebas 1§ surenkamy cinkuoty metaliniy konstrukcijy
Paskirtis — elektroniniy ry$iy infrastruktiira vnt. 1
Kategorija — ypatingas statinys, nauja statyba
3.1.2. Boksto aukstis m 60
3.2. Rysiy jrangos spinta. Gamyklinis.
Paskirtis — elektroniniy rysiy infrastruktiira vnt. 3
Kategorija — I grupés nesudétingas statinys, nauja statyba
IV. KITI STATINIAI
4.1. Metaliné tvora
Paskirtis — kitos paskirties statiniai
Kategorija — I grupés nesudétingas statinys, nauja statyba
4.1.1. Tvoros ilgis (perimetras) m 34,64
4.1.2. Tvoros aukstis m 24

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy nukrypimy.
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BENDRIEJI DUOMENYS
Zmés sklypas (kad. Nr.) 8264/0004:130
Unikalus Nr.: 8264-0004-0130
Statinio adresas: Utenos r. sav., Sudeikiy sen., Sudeikiy k.
Statinio projektuotojas UAB ,,Projektai ir Co*
Statybos risis Nauja statyba
Statinio kategorija: Ypatingas
Statinio naudojimo paskirtis: 9.7. rysiy (telekomunikacijy) tinklai
Projektavimo etapas: Projektiniai pasitlymai
Projekto vadovas: K. Savickas (kvalifikacijos atestato Nr. 33681) {,{é —
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3 AISKINAMASIS RASTAS

Pagrindinis projektiniy pasiiilymo tikslas — pritaikyti 60 m aukscio tipiniy konstrukcijy
telekomunikacijy bokstg numatytame zemés sklype. Judriojo skaitmeninio radijo rysio tinklo baziné stotis
projektuojama remiantis VS| ,,PlaCiajuostis internetas® projektavimo uzduotimi, teritorijy planavimo
dokumentais (bendruoju planu), topografine sklypo nuotrauka, galiojanCiomis statybos normomis ir
taisyklémis.

Siuo metu jgyvendinamas Europos Sajungos struktiiriniy fondy ir Lietuvos Respublikos 1é¢Somis
finansuojamas projektas ,,Naujos kartos interneto prieigos infrastruktiiros plétra: infrastruktiiros rysio
bokStams jrengimas (I regionas)®, kurio tikslas — sudaryti prielaidas visiems Lietuvos gyventojams naudotis
didesnés kaip 30 Mb/s spartos interneto rySiu (naujos kartos interneto prieiga) teritorijose, kuriuose Siuo
metu tokios galimybés néra ir kuriose privataus kapitalo imonés tokios galimybés nenumato sukurti per
artimiausius 3 metus dél milzinisky investicijy poreikio ir maZo pelningumo. Siuo metu visoje Lietuvos
teritorijoje planuojama pastatyti apie 180 rySiy boksty, kuriais galés naudotis visi el. rySio operatoriai
vienodomis saglygomis.

Pagal pateikta techning uzduotj, rySio boksto statybos vieta gali buti parinkta 1 km spinduliu nuo
nurodyty pageidaujamy boksty viety koordinaciy.

3.1 STATYBINES KONSTRUKCIJOS

Bazinés stoties jrengimo dalyje atliekami $ie pagrindiniai statybos darbai:
o Atliekami statybos aikStelés paruoSiamieji ir aSiy nuZyméjimo darbai:
e Jrengiami g/b pamatai radijo rysio bokstui;
e Statomas naujas rySiy bokstas;
e Statomos naujos tipinés rySiy jrangos spintos;
e Jrengiami rySio jrangos spinty tvirtinimo laikikliai;

3.2 PAGRINDINIAI BOKSTO PARAMETRAI

Boksto aukstis, m 60
Pagrindo krastiné, m 6,20 (bus tikslinama)
Boksto virSaus krastiné, m 1,45

3.3 PROJEKTUOJAMO OBJEKTO AIKSTELES VIETOVES TRUMPA
CHARAKTERISTIKA
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3.3.1 Apkrovos

Metalinis bokstas suprojektuotas pagal STR2.01.01(1):2005, STR 2.05.08:2005 "Plieniniy
konstrukceijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos", apkrovos priimtos vadovaujantis STR2.05.04:2003
"Poveikiai ir apkrovos" reikalavimus. Taikomas kartotinis projektas.

I véjo rajonas V ref.o =24 m/s

A vietoves tipas

V¢jo apkrova pagal STR2.05.04:2003 XV sk., skaiciuojant apledéjimo apkrova - 25 % Vref.o.

3.3.2 Konstrukciniai sprendimai

Bokstas, susideda i§ tribriauniy erdviniy sekcijy.

VirSutiné sekcija tribriauné prizmé su trikampio krastine plane 1,45 m. Visos likusios sekcijos
nupjautinés piramidés pavidalo su 3,3 laipsniy briauny nuolydziu. Pagrindiniy sekcijy juostos gaminamos
i§ apvaliy plieno vamzdziy, tinklelis i§ keturkampio profilio plieno vamzdziy, tinklelio tipas kryzminis.

Boksto viduje tvirtinamos vertikalios kopécios su kabeliy tvirtinimo laikikliais. 30 m aukstyje jrengta
poilsio aikstelé. Prie lipimo kopéciy galima tvirtinti béging saugos sistema nuo kritimo.

3.3.3 Medziagos

Boksto sekcijy juostos ir atrama rySio anteny ir jrengimy tvirtinimui boksto virSuje gaminamos i$
apvaliy vamzdziy plieno S355J2 pagal EN 10219; tinklelis i§ kvadratinio plieno vamzdziy, plieno S355J2H
pagal EN 10219. Visi flansai ir tvirtinimo plokstés gaminamos i§ lakstinio plieno S355J2+N pagal EN
10025-2.

Visy konstrukceijy plieno santykinis stipris fu/fy>1,1.

3.3.4 Apsauga nuo korozijos

Visos konstrukcijos karStai cinkuojamos. Padengimas lydaline 80 um cinko danga turi biiti atliekamas
vadovaujantis standartais LST EN ISO 14713, LST EN ISO 1461 ir LST L ENV 1990-1:2002- 10.3.2.
punktu. Elementy pavirSiaus paruoSimas turi atitikti LST EN ISO 12944-4, LST EN ISO 8501-1 ir LST EN
ISO 8503-2 standarty reikalavimus. Boksto konstrukcijos gali buti dazomos prie§ tai padengus gruntu.
Sekcijos gruntuojamos 80 um sluoksniu bei dazomos 40 pm storio poliuretaniniais dazais pagal LST EN
ISO 12944. Aplinkos koroziSkumo kategorija C3. Dangos ilgaamziskumas aukStas H pagal ISO 12944
15mety. Poliuretaniné danga chemiskai atspari, bet kokioje aplinkoje, ilgai i§saugo spalvg ir blizgesj, turi
gerg atsparumg mechaniniam nusidévéjimui. Spalvinj sprendimg zitiréti pritaikymo vietai techninio darbo
projekto architektiirinéje dalyje.

3.3.5 Sujungimai

Suvirinimo kokybé turi atitikti LST EN ISO 3834-2 standarto reikalavimus. Suvirinimo darbams
naudojamas lankinis suvirinimas lydZiuoju elektrodu aktyviose dujose- 135 (MAG), pagal LST EN ISO
4063. Suvirinimo viela G42-4M G3Sil pagal LST EN ISO 14731, apsauginés dujos M21 pagal LST EN
ISO 14175. Suvirinimo medziagy atitikties jvertinimas pagal LST EN ISO/IEC 17050 standarto
reikalavimus. VarZtinéms jungtims parenkami plieniniai varZtai, atitinkantys LST EN ISO 898-1, verZlés,
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atitinkanc¢ios LST EN ISO 20898-2 ar LST EN ISO 2320, ir poverzlés atitinkan¢ios LST EN ISO 887
standarty reikalavimus.

3.3.6 Pamatai

Metalinés boksto konstrukcijos prie g/b pamaty tvirtinamos inkariniy varzty pagalba M30 8.8 klasés
DIN975. Boksto pamatams reikalingi jbetonuoti 8x3 inkariniai varztai M30, prie kuriy tvirtinama apatiné
boksto sekcija. Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus ir
techniniy specifikacijy reikalavimus.

Pamaty konstrukcija projektuojama kiekvienam konkre¢iam metaliniy boksto konstrukcijy pritaikymo
atvejui pagal grunto technines charakteristikas, apsalg, v€jo ir sniego apkrovas, vietovés reljefa.

3.3.7 Naudojimo sauga

Statinys suprojektuotas taip, kad biity iSvengta nelaimingy atsitikimy dél paslydimo, kritimo,
nutrenkimo ar susizalojimo elektros srove. Uzlipimui boksta suprojektuotos vertikalios kopécios
atitinkancios LST EN ISO 14122-4 reikalavimus, ant kuriy konstrukcijy tvirtinama apsaugos nuo kritimo
sistema.

Sumontuojama apsaugos nuo kritimo sistema su kritimo stabdikliu ir trumpalaikio poilsio aikStelémis
kas 6,0m per visg boksto aukst] pagal LST EN ISO 14122-4 ir LST EN353-1. Turéti asmenines apsaugos
priemones pagal LST EN 363. Konkrecias saugos priemones ziliréti pritaikymo vietai techninio darbo
projekto pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje.

3.3.8 RySiy jrangos spintos

Projekte numatyta suprojektuoti plieninius laikiklius rySiy tvirtinimy spintoms montuoti.

Plieniniy jrangos spintos laikikliy paskirtis - iSlaikyti projekte numatyta jrangos spinta su jranga.
Projekte nagrin¢jami tipiniai laikikliai yra tos pacios paskirties tik skirtingy tvirtinimo galimybiy.

Laikiklis gali biti tvirtinamas ant tvirto, kieto antzeminio betoninio arba gelzbetoninio pagrindo
tvirtinant M 16 inkariniais varztais.

Konstrukcijoms naudojami S235 klasés plieniniai profiliai, varztai naudojami 8.8. klasés. Visos
plieninés konstrukcijos turi biiti cinkuotos. Laikikliai gaminami ir pritaikomi eksploatacijai pagal Siame
projekte pateiktus tipiniy laikikliy brézinius.

Pastaba: Rysiy jrangos spintos statomos Salia rysiy boksto, aptvaro ribose. Spintos statomos keturiems
operatoriams. Rysiy spinta (-os) turi biiti prijungta prie jZeminimo kontiiro.

3.4 SKLYPO PLANO SPRENDINIAIL STATYBOS SKLYPO TVARKYMAS
3.4.1 Projektuojamas objektas

Bazinés stoties statiniy kompleksa sudaro metalo konstrukcijy 60 m aukscio telekomunikacinis bokstas
ant gelzbetoniniy poliniy, rySiy jrangos spinty, gamykliniy, skirty radijo aparatiiros iSdéstymui.

Bazinés stoties statiniy ir jrengimy aikstelé aptveriama 2,4 m aukscio vielos tinklo tvora (2,0 m auksc¢io
metalinio tinklo ir 3 eilés spygliuotos vielos. Visos metalinés detales karstai cinkuotos.

Aikstele ir 50 cm aplink aikStele i1Sklojama neaustine geotekstile ir padengiama 0,10 m stambios
frakcijos skaldos danga.
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Projektuojamuy statiniy sarasas:

1. Metalo konstrukcijy 60,0 m aukscio telekomunikacijy bokstas;

2. Bazinés stoties aikstelés tvora h - 2,4 m, perimetras — iki 34,64 m;

3. Rysiy jrangos spintos, gamykliniy, skirty radijo aparatiros iSdéstymui.

3.4.2 Objekto statybos vietos salygos

Sklypas yra Utenos r. sav., Sudeikiy sen., Sudeikiy k.; Sklypo unikalus Nr. 8264-0004-0130. Zemés
sklypo savininkas — S. K. Po sutarties pasiraSymo sklypo dalis nuomos teise priklausys VSl ,,Placiajuostis
internetas“ (Zemaités g. 15, Vilnius). Nuomojamas Zemés sklypo plotas - 0,1 ha.

Pagrindiné Zemés naudojimo paskirtis: Zemés tikio. Zemés sklypo naudojimo bidas: Kiti zemés iikio
paskirties Zzemés sklypai.

3.4.3 Geotechniniai tyrinéjimai

Inzineriniy geologiniy tyrimai bus atliekami Techninio projekto stadijoje.

Privaziavimas. Naudojamas esamas dangos kelias.

PrieSgaisriné sauga. Bazingje stotyje jrengiamos zaibosaugos ir jZeminimo sistemos. Bazinés stoties
aptarnavimo konteineryje jrengiama apsauginé bei prieSgaisriné signalizacijos. Signalas judriojo korinio
radijo rySio tinklais perduodamas rysSio operatoriaus techninéms tarnyboms. Baziné stotis apriipinama
pirminémis gaisro gesinimo priemonémis.

3.4.4 Bazinés stoties techniniai rodikliai

V3l ,,Placiajuostis internetas* nuomojamo sklypo dalies plotas 100 m?, statybai skirtas plotas ne
daugiau 100 m?.
Aptveriamos aikstelés plotas ~ 81,50 m?;

3.4.5 Melioracinés sistemos

Patikslinus sklypo geodezinius duomenis, techninio projekto stadijoje bus sprendziama, ar reikalingas
valstybei priklausanc¢iy melioracijos sistemy rekonstravimo projektas.

3.5 TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIU PASEKMIU VERTINIMAS. POVEIKIS
APLINKAI

V3] ,,Plaiajuostis internetas‘ bazinés statyba numatoma Utenos r. sav., Sudeikiy sen., Sudeikiy k.;
Sklypo unikalus Nr. 8264-0004-0130.

Projektuojamam sklypui yra nustatyti Sie apribojimai:
LII. DirvoZemio apsauga;
XXIX. PavirSinio vandens telkiniy apsaugos zonos ir pakrantés apsaugos juostos;
XXI. Zemés sklypai, kuriuose jrengtos valstybei priklausandios melioracijos sistemos bei
jrenginiai;
XV. Pastaty, kuriuose laikomi tkiniai gyvinai, su esanciais prie jy méslo ir sruty kaupimo
Jjrenginiais arba be jy, sanitarin€s apsaugos zonos.

Lapas | Lapy | Laida
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RYSIU (TELEKOMUNIKACIJU) TINKLO (RYSIU BOKSTO), KAD. NR.

PROJEKTAI CO 8264/0004:130, UTENOS R. SAV. SUDEIKIU SEN. SUDEIKIU K., | 10
STATYBOS PROJEKTAS.

Projektuojamam sklypui servitutai néra nustatyti.
3.5.1 Sprendimy jgyvendinimo poveikis planuojamos teritorijos oro kokybei:
., LIETUVOS RESPUBLIKOS PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ISTATYMAS’’ numato , kad tokios paskirties objektams , t.y. rySio bokStams , poveikio aplinkai

vertinimas neatliekamas. Aplinkos oro tar§os reguliavimo priemonés nereikalingos. Technologiniame
procese Zaliavos nenaudojamos, atlieky néra.

3.5.2 Sprendiniy jgyvendinimo poveikis planuojamos teritorijos pavirSiniy ir poZeminiy
vandeny kokybei:

Sprendiniy jgyvendinimo poveikis teigiamas. Inzinerinis statinys (bokstas, jrangos spintos) statomas
auksciausioje vietoje.

3.5.3 Sprendiniy jgyvendinimo poveikis dirvoZemio iStekliams ir Zemés @ikio naudmenoms:

Projektuojamas objektas tarSos aspektu nekenksmingas, nenumatytas medziy kirtimas, nekei¢iamos
reljefo formos, ir todél projekto sprendiniy poveikis gamtosauginiu aspektu bus nezymus. Aplinkiniai
laukai tinkami Zemdirbystei.

3.5.4 Sprendiniy jgyvendinimo poveikis ekosistemai ir biologinei jvairovei:

Sprendiniy jgyvendinimo poveikis teigiamas. Projektuojamoje teritorijoje vyrauja sukultlirintos
zoliniy augaly bendrijos, todé¢l neigiamo poveikio biologinei jvairovei nebus. Sklype paliekamas prioritetas
pievoms.

3.5.5 Sprendiniy jgyvendinimo poveikis saugomos gamtos vertybéms:

Sprendiniy jgyvendinimo poveikio néra, nes planuojamoje teritorijoje saugomy gamtos vertybiy néra.
3.5.6 Sprendiniy jgyvendinimo poveikis gamtinei ir rekreacinei aplinkai:

Projektuojamas objektas rekreaciniy zony kokybei jtakos netures.
3.5.7 Sprendiniy jgyvendinimo poveikis krastovaizdzZio ekologinei pusiausvyrai:

Projektuojamas objektas tarSos aspektu nekenksmingas, nenumatomas medziy kirtimas, nekei¢iamos
reljefo formos, todél projekto sprendiniy poveikis gamtosauginiu aspektu bus nezymus. Aplinkiniai laukai
tinkami zemdirbystei. Statybos teritorijoje medziy néra.

3.5.8 Sprendiniy jgyvendinimo poveikis krastovaizdzio estetinei kokybei:

Bokstas - statomas 1§ lengvy metaliniy konstrukcijy, todél néra masyvus ir agresyvus aplinkos
atzvilgiu elementas. Projekto sprendiniai vizualiniu - kraStovaizdzio apsaugos aspektu palankds.

Lapas | Lapy | Laida
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3.5.9 Sprendiniy jgyvendinimo poveikis kultiiros paveldo objektams:

Sprendiniy jgyvendinimo poveikio néra, nes planuojamoje teritorijoje saugomy kultiiros paveldo

objekty néra. Artimiausi kultiiros paveldo objektai:

e 1,83 km atstumu j rytus esantis Ragas vad. Dievalkiu, adresu Utenos rajono sav., Sudeikiy sen.,
Alky vs. (unikalus objekto kodas 16239). Vertybé pagal sandarg - Pavienis objektas. Riisis —

Nekilnojamas.

e 2.53 km atstumu j vakarus esantis Baltakar¢iy piliakalnis, adresu Utenos rajono sav., Sudeikiy
sen., Baltakarciy k. (unikalus objekto kodas 7078). Vertybé pagal sandarg - Pavienis objektas.

Riisis — Nekilnojamas.

3.5.10 Atliekos:

Bokstas montuojamas i§ surenkamy metaliniy konstrukcijy, pamatai - betonuojami. Statybiniy atlieky

nesusidaro. Eksploatacijos metu atlieky nenumatoma.

3.5.11 Higieniniu aspektu:

Pagal atliktus preliminarius elektromagnetinés spinduliuotés parametry pasiskirstymo skai¢iavimus
projektuojamosios stoties teoriSkai sukurto teorinio elektromagnetinio lauko energijos srauto tankis

nevirsys leistinos normos.

5808(A_107)-01-TP-R.PP.AR
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https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/7655b746-8a87-4b35-9718-37c2aa334539
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IStrauka i§ Utenos rajono ben

ISvaiyti matavimo rezultatus

Linija 771 m

Planuojama rysio boksto
pasftatymo vieta.

M 604945 6162544 ®

LKS 1994 Lithuania TM

* Numatyta rySio boksto
. vieta

Istrauka i§ Utenos rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano
aiskinamojo rasto:

Rysiy infrastruktiira

Rysiu, telekomunikaciniy sistemy ir ypa¢ internetinio rySio tinklo plétra yra svarbus uzdavinys
kuriant informacing ir Ziniy visuomeng. Siuolaikinés informacinés technologijos leidZia
efektyviai apdoroti, saugoti ir perduoti informacija. Tai uztikrina labai sparty jy plitima | visas
mokslo, gamybos ir privataus gyvenimo sritis. Pasiekti, kad Sios rySio priemonés biity
prieinamos visiems potencialiems vartotojams - pagrindinis rySiy sistemos vystymo tikslas
perspektyvoje.

= Plésti mobilaus daugiakanalio rySio tinkla, sudarant konkurencines sglygas
mobilaus rySio operatoriams.

. Sukurti kaimiskyjy vietoviy informaciniy technologijy placiajuostj tinklg.

= [slaikyti esamg paSto skyriy tinkla. NemaZinti pasto skyriy tinklo, maZéjant
gyventojams kaimiskose vietovése.

Rengiant sprendinius yra atsizvelgta | mobilaus rySio operatoriy planus, Lietuvos platiajuoséio
rysio infrastruktiiros plétros strategija, RAIN projekta.

Projekto grafinéje dalyje vaizduojami esami ir numatomi mobilaus rysio bokstai ir stiebai, pasto
skyriai ir laidinio rySie stotys. Pladiajuoscio greitojo internetinio rySio mazgai ir numatomos
Sviesolaidinés rysio linijos vaizduojamos schematiskai.

Rysiy (telekomunikacijy) tinklo (rySiy boksto), kad. Nr.

IEKTAI 8264/0004:130, Utenos r. sav., Sudeikiy sen., Sudeikiy k.,
statybos projektas
24135 POV | Kestutis Savickas . JStrauka i$ savivaldybes teritorijos bendrojo plano sprendiniy L2143
INZ. Audrius Simulis . “Inzinerinés infrastrukttUros brézinio” su nurodyta rysio
- bok$to vieta. 0
Lapas| Lapy
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46009
I

Adresas: Utenos r. sav., Sudeikiy sen., Sudeikiy k
Unikalus numeris: 8264-0004-0130
Paskirtis: Zemés ikio

Plotas: 1.5500 ha

S - Boksto sklypo riba;
R — - Sklypy ribos;

—_————— - Sklypo kad. Nr. 8264/0004:130 riba;
m——aa——A - Projekfuojama plieno finklo tvora;

- Projektuojama zvyro danga;

PASTABOS:

826400040132

1. Projektiniy pasitlymy tikslas - nustatyti vieta rysio stiebo statybai, vadovaujantis Utenos rajono savivaldybés bendruoju planu,
Infrastruktiiros sprendiniy brézinyje nurodyta rysio boksty statybos vieta.
2. Matmenys nurodyti metrais.

3. Sklypo plano brézinys atliktas LKS94 koordinaciy sistemoje.

4. Planuojamos uzstatyti teritorijos ribos pazymeétos koordinatémis A, B, C, D, E, F.

5. Aptveriama teritorija 2.4 m aukscio vélos tinklo tvora. Teritorija dengiama geotekstile ir 10 cm vidutinio stambumo sklalda.

’

2

6. Privaziavimas iki objekto numatomas esamu vietiniu grunto dangos keliu, esanc¢iu nesuformuotame sklype, Salia numatomo boksto.

826400040130

45973,

45991

2

6400040269

4
,’I E I\
{
Y\ \
“l “\
I\ ‘II
\‘\ \
Rysiy (telekomunikacijy) tinklo (rysiy boksto), kad. Nr.
8264/0004:130, Utenos . sav., Sudeikiy sen., Sudeikiy k.,
&
24135 PDV |Kestutis Savickas .}(mmif"_ﬁ
INZ. | Audrius Simulis b

statybos projektas

Statybos sklypo planas M 1:500
Platiajuostis internetas, Vs|

Laida

0
5808(A_107)-01-TP-R.PP.BR-02
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Numatomi rysiy jrangos

Varteliai

Radio rysio bokstas

H=60m
Vielos tinklo tvora

spinty pamatai su
tvirtinimo elementais.

TVOROS KAMPAS

TVOROS SEGMENTO FRAGMENTAS

N

e ——
B

=

statybos projektas

Rysiy (telekomunikacijy) tinklo (rySiy boksto), kad. Nr.
8264/0004:130, Utenos r. sav., Sudeikiy sen., Sudeikiy k.,

24135 | POV |Kestutis Savickas Zors Laida
INZ. | Audrius Simulis a Bazinés stoties bendras vaizdas 0
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Teritorsjy planavimo ir statybos sieyrians
yr. specialistas {viriausiasis architeltas)

Saulins ZokasZd/ 7
PRITARIU '

s hm ey Utenos rajono savivaldybés administracijos
e direktorius

2020 m. ﬁr?’zcéfe'? 7 4

PROJEKTINIU PASIULYMU RENGIMO UZDUOTIS

2020 m, geguiés 29 d.
Utena

1. INFORMACIJA APIE SUMANYTA FROJEKTUOTI STATIN]

Statinio pavadinimas

Rysiy (telekomunikacijy) tinklo (ry3iy boksto), kad. Nr.
8264/0004:130, Utenos r. sav., Sudeikiy sen., Sudeikiy k.,
statybos projektas

Statybos adresas

Utenos r. sav., Sudeikiy sen., Sudeikiy k.

statvbos rodis

Nauja statyba

statinic kategorija Y patingas statinys
Zemés sklypo rodikliai:
Adresas: | Utenos r. sav., Sudeikiy sen., Sudeikiy k.
Unikalus Nr.: | 8264-0004-0130
Kadastrinis Nr.: | 8264/0004:130
Pagrindineé tiksliné naudojimo
paskirtis: | Zemeés ikio
Zemeés sklypo plotas: | 1.5500 ha

Projektuojamo statinio

rodikliai:
Pagrindiné tiksliné naudojimo
paskirtis:
Aukstis

Boksto aikstelés plotas:

9.7 rysiy (telekomunikacijy) tinklai

60 m
100 m?

2. PROJEKTINIU PASIDLYMU PASKIRTIS (rekomendacing)

- informuoti visuomene apie visuomenei svarbaus statinio numatoma projektavima;
~ specialiesiems reikalavimams nustatyti;
- nustatyti Zemés sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus;

3. | PROJEKTINIU PASIULYMU SUDETIS

3.1. Aikinamasis radtas
3.2. Sklypo planas

3.3. Bendras boksto vaizdas su aikdtele

4. STATYTOJO PATEIKIAMI DOKUMENTAI (rekomendaciné)

Projektavimo uZduotis

Projekto vadovas 47 —

Kestutis Savickas



Objekto ,Infrastruktiiros rysiy : 2019 m. sausio 14 d. Nr. R-23
bok3tams jrengimas {l regionas)”

rangovui

Projektai ir Co, UAB

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE UZDUQTIS)

l. BENDRA INFORMACIA

1. Projekto pavadinimas : ,NAUJOS KARTOS INTERNETO PRIEIGOS INFRASTRUKTUROS
PLETRA.INFRASTRUKTOROS RYSIO BOKSTAMS JRENGIMAS (I REGIONAS). PIRKIMO Nr.
393670. RYSIO BOKSTY STATYBOS PROJEKTAS. YPATINGAS STATINYS”

2. Statinio paskirtis ir jo paskirties pagrindiniai rodikliai {produkcijos gamybos, paslaugy
teikimo ar kitos tikinés veiklos riiSys ir apimtys, pajégumas, naSumas, viety skaicius, buty
skaiius ir t.t.): 9.7. rySiu (telekomunikacijy) tinklai

3. Statybos riiSis ; nauja statyba

4. Statinio kategorija:_Ypatingas statinys

5. Lésy pobidis: ES struktiiriniy fondy, valstybés

{valstybés, savivaldybeés, ES struktoriniy fondy, privacios ir pan.)

6. Numatomas statybos darby pirkimo badas : konkursas

7. Statinio projekto rengimo etapas: Techninis projektas

Il. PROJEKTAVIMO PASLAUGY APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO)
PATEIKIAMI DUOMENYS

9. Projektavimo paslaugy apimtis:
9.1. |prastos paslaugos (paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos
jstatymaq ir STR 1.04.04:2017).

Techninis projektas. Sudétis: Visos projekto dalys reikalingos statinio projektui atlikti pagal
galiojanfius teisés aktus ir pirkimo sutartj.

9.2 Kitos paslaugos (pasfaugos deleguotos uZsakovo projektuotojui (konsultantui)

Pvz. uZsakyti ir gauti topografiniy, geologiniy tyrinéjimy dokumentus, atlikti esamy statiniy
statybinius tyrinéfimus; gauti statybg leidZiantji dokumentq; valdyti projektq; atlikti
projektines dokumentacijos vertimo j/is uZsienio kalbas darbus ir t.t.)

Pagal jgaliojima atlikti statytojo funkcijas vykdant projektavimo darbus. Paruosta techninj

projekty statytojo pageidavimu ir jgaliojimu patalpina j ,infostatyba” statyba leidZiandiam
dokumentui gauti.




10. Projektavimo paslaugy terminai;
10.1. pradzia 2018,
10.2. trukmeé dienomis (ménesiais): 36 mén.

Projektavimo paslaugu laiko grafikas (Zzidr. sutartj).

11. Uzsakovo pateikiami dokumentai projektui rengti (bendruoju atveju):
Techniné specifikacijal{priedas prie pirkimo sutarties).

11.2 Zemés sklypo teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai
arba Zemés sklypo nuomos (panaudos) dokumentai . Pagal pirkimo sutartj-
paslaugy teikéjas

11.3

IStrauka (brézinys) iS patvirtinto ieritorijy planavimo dokumento ir sprendimas

apie Sio dokumento patvirtinima. Pagal pirkimo sutartj-paslaugy teikéjas

11.3, Statinio kadastriniai matavimai . -

11.4. Statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai
arba statinio nuomos {panaudos) dokumentai, -

11.5. Planuojamos (kinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentais:

Pagal pirkimo sutartj-paslaugy teikéjas, jei bus poreikis pagal teisés aktus
projektavimo metu,

11.6. Planucjamos Gkinés veikios poveikio visuomenés sveikatai vertinimo
dokumentai: Pagal pirkimo sutartj-paslaugy teikéjas, jei bus poreikis pagal
teisés aktus projektavimo metu .

11.7. Sklypo ir inzinieriniy statiniy geologiniai tyrinéjimai. Pagal pirkimo
sutartj-paslaugy teikéjas

11.8. Specialls architektlros reikalavimai: -Pagal pirkimo sutartj-paslaugy
teikéjas

Specialls paveldosaugos reikalavimai kultiiros paveldo vertybei ar jos teritorijai, kultlros
paveldo statiniui ar kultlros paveldo teritorijoje esandiam statiniui - Pagal pirkimo sutartj ir
rangos sutarties diena galiojan€ius teisés aktus .

11.9. Kiti dokumentai - Pagal pirkimo sutartj.

IIl. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

13. Statinio projekte taikoma teisé ir normatyviniat dokumentai:
Projektavimo rangos sutarties dieng galiojantys teisés aktai ,jstatymai ,STR, normos
ir taisyklés.

14. Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statiniy
grupei):

Pagal pirkimo sutartj ir rangos sutarties dieng galiojancius teisés aktus .

15. Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultliros paveldo
vertybés apsaugos reikalavimai-_Pagal pirkimo sutart] ir rangos_sutarties diena galiojandius
teisés aktus.




16. Funkciniai, techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukSmo
lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendiniy dalis:
Pagal pirkimo sutartj ir rangos sutarties dieng galiojancius teisés aktus .

16.1 sklypo planui:  BokSto sklypo tvora su vartais. Bolsto sklypo teritorija (ne didesne
nei 1 aro ploto) numatoma aptverti apie 40 m ilgio ir 2,4 m aukscio vielos tinkio arba
segmentine tvora {2 m aukscio ir 3 eilés spygliuctos vielos, Tvoroje numatyti apie 1,3 m
plo¢io vartelius, skirtus jeiti aptarnaujanCiam personalui. Tvoros elementy tvirtinimg
numatyti ant betoninio iStisinio pamato. Atstumas tarp tvoros tinklo apacios ir betoninio
pamato turi biiti ne didesnis kaip 20 mm. Visos metalinés detalés karstai cinkuotos.
Aplinkinéje teritorijoje esanciy kriimuy ir medZiy iskirtimg (jei tai batina, siekiant apsaugoti
statiniy konstrukcijas ir jrenginius nuo gaisry); sklypo aikstelés ir 50 cm aplink aikstele
padengimg smulkia skalda {apie 10 c¢m storio sluoksnhis) ant neaustinés geotekstilés ir
smélio 10 cm storio sluoksnio pagrindo; laikino privaZiavimo kelio (apie 3,5 m plocio)
jrengima. Kelio ilgis priklauso nuo konkrecios vietovés situacijos.

16.2 konstrukcinei:

Projektuojami rySio bokstai 60 metry aukscio. Skirstomi sekcijomis.

Numatyti/jvertinti tokias bok$ty apkrovas ir buringuma:

- boksty apkrova (virSutinés 10 m boksto konstrukciju dalies) — iki 1500 kg, buringumas —
iki

16,5 m2;

~virsutinéje 10 m boksto dalyje numatyti du 2 Ziediniy konstrukcijy laikiklius dviejuose
lygivuose. Laikikliai skirti 4 rySio operatoriy antenoms, radijo siustuvams ir kt. jrangai
tvirtinti;

- virdutiniam vienam Ziediniam laikikliui: jrangos buringumas — iki 10 m2, apkrova — iki

900 kg;

-antram (apatiniam) Ziediniui laikikliui: jrangos buringumas — iki 6.5 m2 , apkrova iki 600
kg;

- kiekvieno i$ 4 operatoriy jrangai papildomai ne maziau kaip 0,5 m2 véjo ploto ir iki

100 kg svoric Zemiau esancioje kitoje 10 m boksto konstrukciju dalyje { buringumas iki 2
m2 , apkrova iki 400 kg.) ;

- kiekvieno i 4 operatoriy nedideliy gabarity ir svorio {ili $0,6 m RRL 2 vnt. ir 1,20 m RRL
2 vnt.} jrangai kabinti Zemiau nei 40 m aukstyje.

-papildomai kiekvienoje sekcijoje turi buti jvertintos jrangg ir antenas laikanciyjy
konstrukcijy bei kabeliy apkrovos ir buringumas.

- véjo _apkrova jvertinti pagal LST EN 1991-1-4:2005/NA:2012. Véjo apkrovos rajong
nustatyti pagal konkre€ig objekto viets .

- kiekvieno i 4 operatoriy jrangos (4 lauko komutaciniy spinty) pastatymui numatyti tvirta

pagrinda.
-kiti nenurodyti parametrai pagal pirkimo sutartj ir jos priedus.

16.3.radiotechniné projekto dalis:
16.3.1.efektyvioji spinduliuotés galia, W —iki 1 kW;
16.3.2. skaiciavimy spindulys — 300 m.

16.4. kitoms dalims:
Pagal pirkimo sutartj , jos priedus ir rangos sutarties diena galiojan€ius teisés aktus .




17. Nurodymai sprendiniy derinimui ir pan. Visi sprendiniai derihami su ugsakovu .
18. Pageidaujami ekonominiai rodikliai, tame tarpe naudojimo

19. Statinio (statiniy grupés) projektavimo ir statybos eili§kumas.
Projektavimas iki statyba leldZiangio dokumento gavimo atliekamas viena stadiia{TP).
20, Statinio projekto dokumenty atlikimo kitos kalbos.

21. Nurodymai statinio projekto dokumenty komplektavimui, jforminimui; dokumenty
komplekty skaidius, tame tarpe kompiuterinéje laikmenaole ir t.t.
1 kompiuteriné laikmena, formatai pdf ir dwg. 2 egz. poplerinéje versijoje.

22. Projektavimo uZduoties priedai yra neatskiriama Projektavimo uzduoties dalis.

23. Pastaba: vadovaujantis Elektroniniy ry$iy infrastruktiiros jrengimo, Zyméjimo, priefidros ir
naudojimo -~ taisykliy 307  punktu, Infrastruktiiros  valdytojai, kurie  ketina
vykdyti elektroniniy rysiy infrastruktlros ir (arba) tinkamos
paskirties fizinés infrastruktdiros, skirtos gamybos, tiekimo, paskirstymo ir {ar) transporto
paslaugoms teikti, jrengimo darbus, kurie visiskai ar i§ dalies yra finansuojami valstyheés,
savivaldybés, Europos Sajungos struktiiriniy fondy léSomis, (toliau — jrengimo darbai)
privalo ne véliau kaip pried 2 menesius iki kreipimosi | kompetentingas institucijas dél
reikalingy teidimy atlikti jrengimo darbus gavimo (jeigu tokiy leidimy nereikia, iki
lrengimo darby pradZios) pateikti Tarnybai Taisykliy 2 priede nustatytos formos
prane$img apie humatoma jrengimo darby pradfiag ir galimybes infrastruktiiros
naudotojams [sirengti elektroniniy rySiy infrastruktGrg infrastruktiiros valdytojams
vykdant jrengimo darbus.

Projektavimo uZduoties priedai:
1 priedas: Pirkimo sutartis ir jos priedai.




PROJEKTAI CO

VIESOJO PROJEKTINIU PASIULYMU SVARSTYMO SU VISUOMENE ATASKAITA
2020-08-07

1. Apie projektinius pasitilymus rengiamam ,,RySiy (telekomunikacijy) tinklo (rysiy boksto), kad. Nr.
8264/0004:130, Utenos r. sav., Sudeikiy sen., Sudeikiy k., statybos projektas.” buvo paskelbta Utenos rajono
savivaldybés interneto tinklapyje (2020-07-13). Per susipazinimui su rengiamu projektu skirtg laikotarpj
susipazinti su projektiniais pasitilymais niekas neatvyko. Pretenzijy ir pasitilymy zodziu ar rastu dél minéto
techninio projekto per visa vie$ojo svarstymo proceduros laikotarpj negauta.

2. UAB ,,Projektai ir CO* darbuotojas 2020-07-13 prie sklypo kad. Nr. 8264/0004:130, Utenos r. sav.,
Sudeikiy sen., Sudeikiy k., ribos (kuriame bus montuojamas 60m auks¢io rySiy bokstas) jrengé stendg su
informacija. Stendas buvo laikomas SeSiolika dieny nuo praneSimo savivaldybés interneto svetainéje
paskelbimo dienos iki vieSo susirinkimo dienos.

3. Su parengtais prie§ projektiniais pasitilymais buvo galima susipazinti UAB ,Projektai ir Co*
patalpose, Kauno mieste, Ateities pl. 31, ketvirtame aukste darbo dienomis nuo 15:00 iki 17:00 ir Sudeikiy
sen., Sudeikiy mstl., Aukstaiciy g. 12 iki vieSo susirinkimo dienos.

4. Tki vieSo susirinkimo visuomenés atstovai pasitilymus dél projektinio pasitilymo sprendiniy galéjo
teikti projektuotojui rastu adresu: UAB ,,Projektai ir Co®, adresu Ateities pl. 31, LT — 52167 Kaunas, telefonu
8 626 20733 arba el. pastu: Kkestutis.savickas@zilinskis.com, nurodydami varda, pavard¢ (organizacijos
pavadinima), adresa, kitus rySio duomenis, pasiiilymo teikimo datg, informacijg ir aplinkybes, kuo grindziamas
pasiiilymas. Pretenzijy ir pasitilymy rastu dél minéty projektiniy pasitilymy per §j laikotarpj negauta.

5. 2020 07 29 17.00 val. jvyko skelbtasis vieSas susirinkimas projektiniy pasitilymy svarstymui su
visuomene adresu Utenos rajono sav., Sudeikiy sen., Sudeikiy mstl., Aukstai¢iy g. 12. VieSojo susirinkimo
metu buvo daromas garso jrasas. Svarstyme dalyvavo statytojo ir projektuotojo atstovai. Per valanda nuo
svarstymo pradzios atvyko tik du Utenos rajono gyventojai, pasitilymy ar pretenzijy dél minéto projekto
neisreiSké. 18 val. susirinkimo pirmininkas konstatavo, kad vieSinimo procediira atlikta, visuomené

nesuinteresuota projektiniais pasitilymais, o vieSas svarstymas su visuomene baigtas

Priedai:
1. Skelbimo Utenos rajono savivaldybés interneto tinklapyje kopija;
2. Stendo, jrengto prie sklypo, nuotraukos.
3. Stendas senitinijoje
4. Viesojo susirinkimo dalyviai;
5

Viesojo susirinkimo garso jrasas.

Projekto vadovas g r Kestutis Savickas
. - . “c,ou/'
“Projektai ir Co", UAB =

DUOMENYS APIE JURIDIN] ASMEN] KAUPIAMI IR SAUGOMI LR JURIDINIY ASMENL REGISTRE

UZTVANKOS G. 17, DAINIY K. LT-74
TEL. +370 44770120/ +370 698 5
KODAI 304317225 / LT100010333417

2, JURBARKO R., LIETUVA, WWW.PROJEKTAI.CO
2, FAKS. +370 447 70128, PROJEKTAVIMAS @ZILINSKIS.COM


mailto:kestutis.savickas@zilinskis.com

Utenos rajono savivaldybés meras «  Utenos rajono savivaldybeés taryba ~

Naujienos  Struktdra ir kontaktai  Veiklos sritys  Teisiné informacija  Korupcijos prevencija
Tel. +370 389 61600

Administraciné informacija Paslaugos  Asmens duomeny apsauga Praneséjy apsauga
info@utena.lt

Apie Utenos rajono savivaldybe

Savivaldybés priimamasis: (8 389) 64041 5 Pasitikejimo telefonas: (8 800 77472)

Jos esate dla 0 Visuomenei svarbds statinial

. - . [}

Teritorijy planavimas

ir statyba Praneéimas apie numatoma statiniy (jy daliy) projektavimo pradzig ir visuomenés dalyvavima svarstant statiniy (jy daliy) projektinius
pasidlymus

TERITORIY PLANAVIMAS

PraneSimas apie numatoma statiniy (jy daliu) projektavimo pradZig ir visuomenés dalyvavima svarstant
Teritorijy planavimo komisija
statiniy (y daliy) projektinius pasidlymus

Teritorijq planavin'lo Informacija parenge; Teritorijy planavimo ir statybos skyriaus vyresn. specialisté Nijolé Barauskiene. Publikuota 2020-07-13

dokumentai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,Statinio
Rengiami teritorijy planavimo projektavimas, projekto ekspertize®, statytojas V5| ,Placiajuostis internetas® informuoja visuomeneg apie numatomg
dokumentai visuomenei svarbaus rysiy {telekomunikacijy) tinkly (rysiy boksto H-60 m) projektavima, kuriam Teritorijy planavimo

[statymo nustatytais atvejais neparengtas detalusis planas ir statyba Zemés sklype, kadastriniu Nr. 8264/0004:130

Teritorijy planavimo skelbimai L y - s s
P Sudeikiy k.v., esanciame, Sudeikiy k., Sudeikiy sen., Utenos r. sav., yra leidziama.

Pavadinimy gatvéms, adresy

teiki
THIRINER Statytojas per 3 darbo dienas prie statybos sklypo ribos turi pastatyti stenda su isvardinta informacija, kurj privaloma

Kaimo plétros Zemetvarkos laikyti ne maziau 10 darbo dieny nuo Sio pranesimo savivaldybés interneto svetainéje www.utena.lt , paskelbimo

: ; dienos.
projektai
Techninio projekto pavadinimas: Rysiy (telekomunikacijy) tinklo (rySiy boksto) Utenos r. sav., Sudeikiy sen., Sudeikiy
Projekty ir idéjy konkursai k., statybos projektas.
Statybos geografine vieta: Utenos r. sav., Sudeikiy sen., Sudeikiy k., sklypo kadastrinis Nr. 8264/0004:130 Sudeikiy
STATYBA
k.v.
Statinio paskirtis: rysiy (telekomunikacijy) tinklai (9.7).
Zemes sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis: Zemeés akio.
Viskas apie renovacija Statytojas: V| ,Plagiajuostis internetas®, Sausio 13-osios g. 10, Vilnius, tel. (+370) 5 243088, el. paitas:

infe@placiajuostis.it
Projektuotojas: ,Projektai ir Co" UAB, Ateities pl. 31, Kaunas, tel. [+370) 447 70120, el. pastas:

AKTUALI INFORMACLA

GYVENTOJAMS . 3 —
projektavimas@zilinskis.com
JELDYNAI Projekto rengéjas ir projekto vadovas: Kestutis Savickas, tel. (+370) 626 20733, el. pastas:
kestutis.savickas@zilinskis.com
sipaZinti su projektiniais pasidlymais galima: projektuotojo ,Projektai ir Co atalpose, adresu: Ateities pl. 31,
PASLAUGOS Susipazinti su projektiniais pasitlymais galima: projek jo ., Projektai ir Co” UAB patalp d Ateities pl. 31

Kaunas, Sudeikiy seniGnijos patalpose, adresu: Aukstaiciy g. 12, Sudeikiai, Utenos r. sav., darbo dienomis nuo 8.00
iki 17.00 val. ir Utenos rajono savivaldybés interneto svetaingje www.utena.lt, nuo 2020 m. liepos 13 d. iki 2020 m.
liepos 29 d. Informacija projektiniy pasidlymy rengéjo teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. tel. (+370)
626 20733 arba el. pastu: kestutis.savickas@zilinskis.com

Visuomenés atstovai pasiGlymus dél projektinio pasidlymo sprendiniy gali teikti projektuotojui rastu adresu:
wProjektai ir Co" UAB, Ateities pl. 31, Kaunas, el. pastu: kestutis.savickas@zilinskis.com, per visa 10 darbo dieny
laikotarpj, skirta visuomenei susipaZinti su projektiniais pasidlymais, - iki vieSo susirinkimo pabaigos ir jo metu.
Teikiant pasidlymus projektuotojui turi bati nurodyta:

1. fizinio asmens vardas, pavardé, elektroninio pasto adresas, juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pasto
adresas;

2. pasidlymo teikimo data;

3. informacija ir aplinkybés, kuo grindziamas pasidlymas.

Pasilymus pateikusiems visuomeneés atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po vieSo susirinkimo atsako
rastu, pateikdamas pasidlymy jvertinima su paaiskinimais.

Viesas susirinkimas jvyks 2020 m. liepos 29 d. 17.00 val., adresu: Utenos rajono sav., Sudeikiy sen., Sudeikiy mstl.,

Aukstai€iy g. 12, Sudeikiy seniOnijos patalpose.

Dokumentai >>>
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RYSIU (TELEKOMUNIKACLJU) TINKLO (RYSIU BOKSTO), KAD.NR. 8264/0004:130, UTENOS R.
SAV., SUDEIKIU SEN., SUDEIKIU K., STATYBOS PROJEKTAS

VIESO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
2020 m. liepos 29 d. Nr. 1
Utenos rajono sav., Sudeikiy sen., Sudeikiy mstl., Aukstaic¢iy g. 12

Susirinkimas jvyko 2020 m. liepos 29 d. 17 val. 00 min.

Statytojas (statytojo atstovaujamas asmuo) vieso supazindinimo susirinkimui vesti paskyreé:

Susirinkimo pirmininkg; UAB ..Projektai ir Co* inZineriniy statiniy projekty grupés vadova Romuald Klimovi¢.
(vardas, pavarde)

Susirinkimo sekretorius: UAB ..Projektai ir Co* projekty derintojas Juozas Kasilauskas.

Susirinkimo tikslas: RySiy (telekomunikacijy) tinklo (rySiy bok3to), kad.nr. 8264/0004:130, Utenos r. sav.,
Sudeikiy sen., Sudeikiy k. projektiniy pasialymy svarstymas su visuomene.

Dalyvauja: iniciatorius (-iai):

1. Statytojas: Statytoja, VieSoji jstaiga ,,Placiajuostis internetas™, Sausio 13-osios g. 10, LT-04347
Vilnius, atstovaujantis asmuo UAB ,,Projektai ir Co”, (imonés kodas 304317225, Ateities pl. 31,
LT-52167 Kaunas), Direktorius Tomas Gudaitis.

2. Susirinkimo pirmininkas: UAB ,,Projektai ir Co”, (jmoneés kodas 304317225, Ateities pl. 31, LT-
52167 Kaunas), inzineriniy statiniy projekty grupés vadovg Romuald Klimovig.

3. Projektuotojas: UAB ,,Projektai ir Co”, (jmonés kodas 304317225, Ateities pl. 31, LT-52167
Kaunas), atstovas Juozas Kasilauskas.

PraneSimas apie viesg susirinkima buvo paskelbtas Utenos rajono savivaldybés interneto tinklapyje.
SUSIRINKIMO DARBOTVARKE:
1. Vieso susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus paskyrimas.
2. Projektiniy pasitilymy svarstymas: svarstomi Ry3iy (telekomunikacijy) tinklo (rysiy boksto), kad. Nr.
8264/0004:130, Utenos r. sav., Sudeikiy sen., Sudeikiy k., statybos projekto projektiniai pasiiilymai.
SUSIRINKIMO EIGA:

Per valanda nuo nustatytos vieSo susirinkimo pradzios (2020-07-29 17 val. 00 min.) | nurodyta susirinkimo vietg:
Utenos rajono sav., Sudeikiy sen., Sudeikiy mstl., Aukstai¢iy g. 12, neatvyko nei vienas visuomenés atstovas.
Susirinkimo pirmininkas Romuald Klimovi¢ konstatavo, kad vie$ojo supazindinimo procediira atlikta, o visuomené
nesuinteresuota projektiniais pasitilymais.
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VIESO SUSIRINKIMO

Dél objekto: ,,RySiu (telekomunikacijy) tinklo (ry$iy boksto), kad.nr. 8264/0004:130, Utenos r. sav., Sudeikiy
sen., Sudeikiy k., statybos projektas* susipaZinimo su projektiniais pasialymais
dalyviy sgrasas

Projektuotojas: UAB ,,Projektai ir Co”, imoneés kodas 304317225, Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, tel.
+370 447 70120, el. p. projektavimas(@zilinskis.com

Statytojas: VieSoji jstaiga ,,Placiajuostis internetas™, Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius

Atstovaujantis asmuo Direktorius Tomas Gudaitis
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UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
TERITORIJU PLANAVIMO IR STATYBOS SKYRIUS

BiudZetiné jstaiga. Utenio a. 4, 28503 Utena.
Tel. (8 389) 61 592, (8 389) 64 030, faks. (8 389) 61 615, el. p. nerijus.malinauskas@utena.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188710442,

V3] ,,Pla¢iajuostis internetas* 2020-08-13 Nr. AR 6-67
Sausio 13-osios g. 10, Vilnius 2020-08-07 Nr.PSP-100-200807-02335
»Projektai ir Co“ UAB

Ateities pl. 31, Kaunas
DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS

Vadovaujantis Statybos jstatymo 37 straipsnio nuostatomis statytojas V3] ,,Pladiajuostis
internetas* pateiké svarstyti visuomenei projektinius pasitilymus, parengtus projektuotojo ,,Projektai
ir Co*“ UAB, projekto vadovas Kestutis Savickas, apie numatomg visuomenei svarbaus rysiy
(telekomunikacijy) tinkly (ryS$iy bokSto H-60 m) projektavimg, kuriam Teritorijy planavimo
jstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengtas detalusis planas ir statyba Zemés sklype,
kadastriniu Nr. 8264/0004:130 Sudeikiy k.v., yra leidZiama. Apie ,,Ry3iy (telekomunikacijy) tinklo
(rySiy bok3to) Utenos r. sav., Sudeikiy sen., Sudeikiy k., statybos projekto rengimo pradZia
visuomené informuota pranesimu savivaldybés interneto svetainéje ir skelbimo i¥kaba stende prie
sklypo ribos ir senilinijos patalpose. Pasibaigus su projektiniais pasifilymais susipaZinti skirtam
terminui 2020 m. liepos 29 d. ivyko vieSas susirinkimas su visuomenés atstovais.

AtsiZvelgiant | visuomenés informavimo apie numatoma statiniy (jy daliy) projektavimg ir
visuomenés dalyvavima svarstant statiniy (jy daliy) projektinius pasitilymus atliktas procediiras ir
jvertinus pateiktg informacija, parengtiems projektiniams pasitilymams pritarta.

Vyr. specialistas (vyriausiasis architektas) % Saulius Zokas

Nijole Barauskiené, tel. (8 389) 64059, el. p. nijole.barauskiene@utena.lt
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