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Projektinių pasiūlymų dokumentų žiniaraštis 
 

LAIDA 

    
0 

    
 STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

lt UAB „Utenos vandenys“ 19-20-PP-PDŽ 1 2 

 

Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis 

Dokumento žymuo Lapų  sk. Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

 1 0 Antraštinis lapas  

19-20-PP-PDŽ 2 0 Projektinių pasiūlymų dokumentų  sudėties 
žiniaraštis 

 

19-20-PP-AR 49 0 Projektinių pasiūlymų aiškinamasis raštas   
   Brėžiniai:  
 1 0 Vizualizacija  

19-20-00-PP-SP-01 1 0 Sklypo planas, M1:500  
19-20-00-PP-SP-02 1 0 Griovimo ardymo planas, M1:500  

19-20-XX-PP-ITS-B-01 1 0 lnžinerinių tinklų suvestinis planas M1:500  
19-20-01-01-PP-SA-01 1 0 I-mo laipsnio dumblo sausinimo cechas ir generatorinė 

(01-01). (Technologinis pavadinimas: Nuotekų dumblo 
tankinimo grandis). Pirmo aukšto planas M1:100 

 

19-20-01-01-PP-SA-02 1 0 I-mo laipsnio dumblo sausinimo cechas ir generatorinė 
(01-01). (Technologinis pavadinimas: Nuotekų dumblo 
tankinimo grandis). Antro aukšto planas M1:100 

 

19-20-02-01.02-02.03-01.04-01-
PP-SA-01 

1 0 Dumblo pūdytuvas Nr.1 (02-01); Dumblo pūdytuvas 
Nr.2 (02-02).Technologinės įrangos pastatas (03-01); 
Dumblo sumaišymo talpa (04-01). Rūsio, aukšto planas 
M1:100. 

 

19-20-02-01.02-02.03-01.04-01-
PP-SA-02 

1 0 Dumblo pūdytuvas Nr.1 (02-01); Dumblo pūdytuvas 
Nr.2 (02-02).Technologinės įrangos pastatas (03-01); 
Dumblo sumaišymo talpa (04-01). Fasadai. 

 

19-20-02-01.02-02.03-01.04-01-
PP-SA-03 

1 0 Dumblo pūdytuvas Nr.1 (02-01); Dumblo pūdytuvas 
Nr.2 (02-02).Technologinės įrangos pastatas (03-01); 
Dumblo sumaišymo talpa (04-01). Stogo planas 1:100 

 

19-20-05-01.05-02.05-03-PP-
SA-01 

1 0 Dumblo sausinimo ir džiovinimo pastatas (05-01); 
Dumblo deginimo pastatas (05-02); Dumblo pelenų 
saugykla (05-03).  
Rūsio, pirmo aukšto, antresolių planai M1:100 

 

19-20-05-01.05-02.05-03-PP-
SA-02 

1 0 Dumblo sausinimo ir džiovinimo pastatas (05-01); 
Dumblo deginimo pastatas (05-02); Dumblo pelenų 
saugykla (05-03).  
Fasadai M1:100 

 

19-20-05-01.05-02.05-03-PP-
SA-03 

1 0 Dumblo sausinimo ir džiovinimo pastatas (05-01); 
Dumblo deginimo pastatas (05-02); Dumblo pelenų 
saugykla (05-03).  
Stogo planas M1:100 

 

19-20-06-01-PP-SA-01 1 0 II-o laipsnio dumblo apdorojimo cechas (06-01) 
(Technologinis pavadinimas: Pelenų sandėliavimo 
pastatas). Pirmo ir antro aukštų planai, fasadai M1:100 

 

19-20-PP.T-00 1 0 Nuotekų valyklos dumblo utilizavimo masių 
balanso schema 

 

19-20-PP.T-19 1 0 Biodujų valymo įrenginiai. Planas ir pjūviai su 
technologine įranga. 

 



Dokumento žymuo Lapų  sk Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

 

 

19-20-PP-PDŽ 
Lapas Lapų Laida 

2 2 0 
 

19-20-PP.T-20 1 0 Biodujų talpykla. Planas ir pjūviai su 
technologine įranga. 

 

19-20-PP.T-21 1 0 Biodujų deginimo žvakė. Planas ir pjūviai.   
   Priedai  
 2  Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis  
 17  Žemės sklypo su statiniais RC duomenų 

banko išrašas 
 

 2  Žemės sklypo planas  
 7  Valstybinės žemės nuomos sutartis su 

pakeitimais 
 

 18  Statinių inventorinės bylos  
 4  Atrankos išvada dėl Utenos dumblo 

apdorojimo įrenginių statybos poveikio 
aplinkai vertinimo (2015-05-27 rašto 
Nr.(15.7)-A4-9446) 

 

 1  Įgaliojimas PV  
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1. Bendrieji duomenys 
 
Projekto pavadinimas: Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba. 
 
Projektuojamo statinio kategorija: ypatingieji, neypatingieji, nesudėtingi statiniai. 
Statybos rūšis : nauja statyba, rekonstravimas, remontas. 
Statytojas (Užsakovas): UAB “Utenos vandenys” (įm. kodas 183633981), Naujasodžio k., LT-
28113 Utenos r. 
Projektuotojas: UAB „Patvanka“ kartu su rangovų konsorciumu WTE ir UAB “Dzūkijos 
statyba”,  
UAB „Patvanka“ adresas - Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas, tel. +370-698-38296, faks. +370-
37-32-74-52, el. paštas - gediminas@patvanka.lt. 
Statinio statybos vieta:  Utena, Palijoniškio g. 22, sklypo kad. Nr.8270/0002:31, unikalus sklypo 
Nr. 4400-2917-1080. 
 
Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: kita. 
 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 
 
2. Esamo sklypo aprašymas:  

2.1.Bendrieji duomenys 
Žemės sklypo plotas: 13.0842 ha 
Užstatyta teritorija: 10.0485 ha 
Vandens telkinių plotas: 0.1806 ha 
Kitos žemės plotas: 2.8551 ha 
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 31.8 

Sklype yra nustatytos specialiosios naudojimo sąlygos - vandentiekio, lietaus ir fekalinės 
kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos; šilumos ir karšto vandens tiekimo linijų apsaugos 
zonos; elektros linijų apsaugos zonos; ryšių linijų apsaugos zonos, paviršinio vandens telkinių 
apsaugos zonos, paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos, kelių apsaugos zonos. 
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2.2.Statybos geografinė vieta 
 Statinys projektuojamas adresu:   Utena, Palijoniškio g. 22  
 Sklypo unikalus Nr.:     4400-2917-1080 
 Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis:  Kita 
 Žemės sklypo naudojimo būdas:  Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių 

teritorijos  
 
2.3.Klimato sąlygos 

 vidutinė metinė oro temperatūra   +5,8; 
 absoliutus oro temperatūros maksimumas  +34,4;  
 absoliutus oro temperatūros minimumas  -42,9; 
 vėjo apkrovos rajonas:   I;  vref,0=24m/s; 
 sniego apkrovos rajonas:   II; sk=1,6kN/m2; 

 
2.4.Esamas reljefas 

 Žemės reljefas projektuojamame teritorijoje yra sąlyginai lygus, turintis nuolydį pietryčių 
kryptimi. Teritorijos žemės paviršius svyruoja apie 101,50m – 104,50m altitudes, per ~0,5 km. 
atstumą. 

2.5.Esami želdiniai  
 Statybos vietoje vertingų ir saugotinų medžių nėra. 
 Statybos metu reikia vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, 
taisyklėmis“; „Želdynų įstatymu“; „Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo 
taisyklėmis“.  
 

2.6. Ryšys su gretimu užstatymu 
 Projektuojami įrenginiai ir statiniai yra esamos Utenos m. nuotekų valyklos teritorijoje 
(šiaurinėje miesto dalyje). Aplinkinė teritorija yra neužstatyta. Šiaurinė ir pietinė sklypo dalys 
ribojasi su mišku, rytinė ir vakarinė dalys su pievomis. 
 

2.7.Vandens telkiniai 
 Pietinė sklypo dalis ribojasi su Vyžuonos ir Rašės upeliais.  Pagal Lietuvos Respublikos 
upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą (UETK) projektuojama teritorija bei projektiniai sprendiniai 
nepatenka į vandens telkinių apsaugos zonas. Projektiniai sprendiniai neprieštarauja paviršinių 
vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo ir tvarkos reglamentams. 
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2.8.Kultūros paveldo vertybės 

 Projektuojamoje teritorijoje, sklype kultūros paveldo registre saugomų vertybių nėra, 
projekto sprendiniai nepatenka į saugomas teritorijas. 
 
3. Projektinių pasiūlymų rengimo pagrindas 
Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis: 

1. Projektinių pasiūlymų užduotimi, 
2. Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statybos darbų pirkimo dokumentacija (Užsakovo 

reikalavimais),  
3. 2019-04mėn. UAB “Topoprojektas” atlikta topografine nuotrauka, 
4. 2019m. UAB „Ingeo“atliktais geologiniais tyrinėjimais. 

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovautis šiais pagrindiniais normatyviniais teisės aktais: 
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1.  Lietuvos Respublikos statybos įstatymu 

2.  STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai” 

3.  STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

4.  STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

5.  STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 

6.  STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 

7.  STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 

8.  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

9.  STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

10.  
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“ 

11.  STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė" 

12.  STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 

13.  STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 

14.  STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

15.  STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.“ 

16.  STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.“ 

17.  STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.“ 

18.  STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos.“ 

19.  STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas.“ 

20.  STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ 

21.  STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko 
inžineriniai tinklai.“ 

22.  STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.“ 

23.  HN 50:1994 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija. Didžiausi leistini dydžiai ir 
matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“ 
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24.  HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų 
normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ 

25.  2012 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-22 patvirtintos 
„Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“ 

26.  Kitais statybą reglamentuojančiais teisės aktais. 
 
4. Esama situacija  
 
Šiuo metu nuotekų valyklos dumblas utilizuojamas šiose grandyse: tirštinamas mechaniniais 
tirštintuvais, pūdomas ir sausinamas. 
Dumblo tirštinimui šiuo metu yra naudojami 4 seni būgniniai dumblo tirštintuvai. Du tirštintuvai 
(1 darbinis + 1 rezervinis) yra skirti pirminio dumblo tankinimui ir likę du (1 darbinis + 1 
rezervinis) – perteklinio dumblo tirštinimui. Pirminio ir perteklinio dumblo tirštinimui yra 
naudojami polimerai. Pirminis ir perteklinis dumblas yra sutankinamas iki vidutiniškai 96 % 
drėgnumo. Po tirštinimo pirminis ir perteklinis dumblas yra paduodamas į atskiras tirštinto dumblo 
talpas. 
Dumblas yra pūdomas dviejuose esamuose dumblo pūdytuvuose (metantankuose) kurių bendras 
tūris – apie 2000m3. Anaerobinis pūdymas metantankuose vyksta mezofiliniu rėžimu, palaikant 
35º C temperatūrą. Dumblui šildyti naudojami spiraliniai šilumokaičiai „vanduo – dumblas“. 
Stabiliam pūdymo rėžimui palaikyti, dumblas metantankuose pastoviai maišomas maišyklėmis, 
kurios periodiškai keičia sukimosi kryptį. Po metantankų išpūdytas dumblas kaupiamas 
homogeninėje talpoje. 
Iš metantankų išsiskiriančios biodujos kaupiamos 200 m3 talpos dujų saugykloje iš kur biodujos 
tiekiamos į dujų - elektros generatorių ir dujinį katilą. Pertekliniam biodujų kiekiui sudeginti, 
įrengtas fakelas. Perteklinei šilumai pašalinti naudojamas plokštelinis šilumokaitis ir aušintuvė. 
Iš nuotekų dumblo išgautos biodujos yra deginamos, o degimo metu kogeneratoriuje yra 
gaminama elektros energija. Dujų - elektros generatoriaus elektrinis galingumas – 290 kW, 
šiluminis galingumas apie 480 kW. Elektros generatorius paprastai dirba 150-200 kW galingumu. 
Pagaminta elektros energija sunaudojama nuotekų valykloje.  
Esamas karšto vandens katilas yra skirtas vandens pašildymui panaudojant pūdymo metu 
susidariusias biodujas. Boileryje pašildytas vanduo pagrinde yra naudojamas pūdytuvų šildymui. 
Karšto vandens katilas veikia nepertraukiamai ir automatiškai padengia reikiamą šiluminės 
energijos poreikį. 
Dumblo sausinimui šiuo metu yra naudojama viena sena dumblo sausinimo centrifūga. Po 
sausinimo dumblas, tūrinio siurblio pagalba yra stumiamas arba konvejeriu kraunamas į priekabą 
ir vežamas į dumblo saugojimo aikštelę, kurios plotas yra apie 0,3 ha, gylis apie 1,6 m. Drenažinis 
vanduo iš aikštelės persipylimo šulinių pagalba yra surenkamas ir nukreipiamas į drenažinę 
siurblinę.  
 
5. Projektuojami sprendiniai 
 
Esami Utenos miesto dumblo apdorojimo įrenginiai bus renovuojami ir išplečiami nauja galutinio 
dumblo apdorojimo grandimi, kuri apima dumblo džiovinimo, bei deginimo įrenginius.  
 
 



DOKUMENTO ŽYMUO LAPA
S 

LAPŲ 

19-20-PP-AR 6 49 

 

Numatomi projektuoti šie statiniai ir įrenginiai: 
 
Statinys: I-mo laipsnio dumblo sausinimo cechas ir generatorinė 
Statinio žymuo: 01-01 
Statybos rūšis: Kapitalinis remontas 
Unikalus statinio Nr.: 8299-8006-1226 
Pažymėjimas plane: 27H3/b(g) 
Statybos pabaigos metai: 1977 
Naudojimo paskirtis: Kita  
Statinio kategorija: Ypatingasis statinys 
Planuojami statinio rodikliai:  
Bendras plotas, m2 1362,0 
Pastato tūris, m3 8472,0 
Aukštų skaičius, vnt. 3 
Pastato aukštis, m 11,40 
Dalyje pastato bus pakeisti esami dumblo tirštinimo įrenginiai, elektros generatoriai, rekonstruota 
katilinė. Tiksli darbų apimtis, statybai taikomos medžiagos ir gaminiai bus nurodyta techninio ir 
darbo projekto etapuose pagal Rangos sutarties „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių  statyba” 
reikalavimus. 
 
Statinys: Dumblo pūdytuvas Nr.1 
Statinio žymuo: 02-01 
Statybos rūšis: Nauja statyba 
Naudojimo paskirtis: Kitos paskirties inžinerinis statinys  
Statinio kategorija: Neypatingasis statinys 
Planuojami statinio rodikliai:  
Statinio tūris, m3 1550,0 
Statinio aukštis, m 12,05 
Inžinerinis statinys, kuriame bus pūdomas nuotekų valykloje susidaręs dumblas.  
Projektuojami dumblo pūdytuvai, kurie sudaryti iš dviejų dalių – antžeminės ir požeminės. 
Antžeminę pūdytuvo dalį sudaro cilindro formos plieno talpa, o požeminę – monolitinis pamatas. 
Projektuojamas pūdytuvų pamatas yra įgilinamas į gruntą 5,35 m. nuo žemės paviršiaus 
(absoliutinė apačios altitudė +98.25 m. Pamatas yra nupjautinio kūgio formos. Šiame projekte 
projektuojamas dumblo pūdytuvo pamatas, o antžeminė dalis atliekama pagal atskirą gamintojo 
projektą. Monolitinio pamato viršuje įvertinamos apkrovos nuo plieninės talpos (vėjo, sniego, 
savasis svoris, dumblo slėgis).  
Tiksli darbų apimtis, statybai taikomos medžiagos ir gaminiai bus nurodyta techninio ir darbo 
projekto etapuose pagal Rangos sutarties „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių  statyba” 
reikalavimus. 
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Statinys: Dumblo pūdytuvas Nr.2 
Statinio žymuo: 02-02 
Statybos rūšis: Nauja statyba 
Naudojimo paskirtis: Kitos paskirties inžinerinis statinys  
Statinio kategorija: Neypatingasis statinys 
Planuojami statinio rodikliai:  
Statinio tūris, m3 1550,0 
Statinio aukštis, m 12,05 
Inžinerinis statinys, kuriame bus pūdomas nuotekų valykloje susidaręs dumblas.  
Projektuojami dumblo pūdytuvai, kurie sudaryti iš dviejų dalių – antžeminės ir požeminės. 
Antžeminę pūdytuvo dalį sudaro cilindro formos plieno talpa, o požeminę – monolitinis pamatas. 
Projektuojamas pūdytuvų pamatas yra įgilinamas į gruntą 5,35 m. nuo žemės paviršiaus 
(absoliutinė apačios altitudė +98.25 m. Pamatas yra nupjautinio kūgio formos. Šiame projekte 
projektuojamas dumblo pūdytuvo pamatas, o antžeminė dalis atliekama pagal atskirą gamintojo 
projektą. Monolitinio pamato viršuje įvertinamos apkrovos nuo plieninės talpos (vėjo, sniego, 
savasis svoris, dumblo slėgis).  
Tiksli darbų apimtis, statybai taikomos medžiagos ir gaminiai bus nurodyta techninio ir darbo 
projekto etapuose pagal Rangos sutarties „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba” 
reikalavimus. 
 
Statinys: Techninės įrangos pastatas 
Statinio žymuo: 02-03 
Statybos rūšis: Nauja statyba 
Naudojimo paskirtis: Kitos paskirties pastatas 
Statinio kategorija: Neypatingasis statinys 
Planuojami statinio rodikliai:  
Bendras plotas, m2 144,75 
Pastato tūris, m3 410,40 
Aukštų skaičius, vnt. 1 
Pastato aukštis, m 5,15 
Pastate bus įrengta elektros skydinė, žvyro filtrai, laiptinė. Požeminėje dalyje bus sumontuoti 
technologiniai siurbliai, šilumokaičiai, priešgaisriniai siurbliai.  
Techninės įrangos pastatą sudaro požeminė dalis ir antžeminė. Požeminė dalis atskirta nuo dumblo 
pūdytuvų Nr.1 ir Nr.2 per deformacinę siūlę. Požeminė dalis projektuojama iš monolitinio 
gelžbetonio. 
Antžeminė pastato dalis numatoma karkasinė. Laikančiosios konstrukcijos metalo kolonos, kurios 
remiasi ant monolitinio gelžbetonio požeminės pastato dalies ir metalo sijos. Statinio sienos – 
daugiasluoksnės plokštės. Stogas – sutapdintas. 
Tiksli darbų apimtis, statybai taikomos medžiagos ir gaminiai bus nurodyta techninio ir darbo 
projekto etapuose pagal Rangos sutarties „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba” 
reikalavimus. 
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Statinys: Skystų atliekų (riebalų) priėmimo statinys 
Statinio žymuo: 03-01 
Statybos rūšis: Nauja statyba 
Naudojimo paskirtis: Kitos paskirties inžinerinis statinys  
Statinio kategorija: Nesudėtingas statinys. I grupė 
Planuojami statinio rodikliai:  
Bendras plotas, m2 12,83 
Pastato tūris, m3 43,41 
Aukštų skaičius, vnt. 1 
Pastato aukštis, m 3,15 
  
Skystų atliekų (riebalų) priėmimo įranga numatyta patalpinti atskirai stovinčiame modulinio 
konteinerio tipo pastate, kuris bus montuojamas ant monolitinės plokštės ir gręžtinių polių. 
 
Statinys: Dumblo tankintuvas r3 
Statinio žymuo: 04-01 
Statybos rūšis: Rekonstravimas 
Unikalus statinio Nr.: 8299-8006-1437 
Pažymėjimas plane: r3 
Statybos pabaigos metai: 1977 
Naudojimo paskirtis prieš/po: Kiti inžineriniai statiniai 
Statinio kategorija: Neypatingas statinys 
Rekonstruotame esamam dumblo tankintuve bus įrengtos dumblo sumaišymo ir tarpinės pūdyto 
dumblo talpos. Šiame esamam statinyje numatyta suformuoti naujos monolitinio betono sienos, 
dugnas, perdanga. Tiksli darbų apimtis, statybai taikomos medžiagos ir gaminiai bus nurodyta 
techninio ir darbo projekto etapuose pagal Rangos sutarties „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių 
statyba” reikalavimus. 
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Statinys: Dumblo sausinimo ir džiovinimo pastatas 
Statinio žymuo: 05-01 
Statybos rūšis: Nauja statyba 
Naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės paskirties pastatas 
Statinio kategorija: Ypatingasis statinys 
Planuojami statinio rodikliai:  
Bendras plotas, m2 557,67 
Pastato tūris, m3 4339,0 
Aukštų skaičius, vnt. 2 
Pastato aukštis, m 10,45 
Šiame pastate bus sumontuota dumblo sausinimo centrifūgos, dumblo džiovykla ir kita su šiais 
procesais susijusi įranga. Bus įrengta elektros skydinė, dumblo tvarkymo procesų dispečerinė. 
Projektuojamas pastatas sudarytas iš kelių technologinių zonų. Statinys skirtas dumblo sausinimui 
ir džiovinimui susideda iš požeminės dalies skirtos sausinimui, džiovinimo dalis yra numatyta 
pirmajame aukšte – virš požeminės dalies.  
Požeminė dalis projektuojama iš monolitinio gelžbetonio. Antžeminė dalis susideda iš valdymo ir 
technologinių patalpų. Technologinės patalpų karkasas sudarytas iš surenkamo gelžbetonio kolonų 
su konsolėmis. Vertikalioms atitvaroms naudojamos daugiasluoksnės plokštės. Technologinėje 
pastato dalyje numatoma įrengti kraną, suprojektuotos krano kelio sijos.  
Pastatas projektuojamas I ugniaatsparumo laipsnio. 
Tiksli darbų apimtis, statybai taikomos medžiagos ir gaminiai bus nurodyta techninio ir darbo 
projekto etapuose pagal Rangos sutarties „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba” 
reikalavimus. 
 
Statinys: Dumblo deginimo pastatas 
Statinio žymuo: 05-02 
Statybos rūšis: Nauja statyba 
Naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės paskirties pastatas 
Statinio kategorija: Ypatingasis statinys 
Planuojami statinio rodikliai:  
Bendras plotas, m2 113,66 
Pastato tūris, m3 141,05 
Aukštų skaičius, vnt. 1 
Pastato aukštis, m 17,45 
Dumblo deginimo pastate bus sumontuota dumblo deginimo krosnis, dūmų valymo įranga, pelenų 
šalinimo ir kita įranga. Dumblo deginimo pastato karkasą sudaro gelžbetonio kolonos su ryšių 
sistema ir metalinės denginio sijos. Stogas 3 proc. nuolydžio, vienšlaitis, naudojamas profiliuotas 
paklotas. Vertikalioms atitvaroms naudojamos daugiasluoksnės plokštės. Aplink įrenginius 
dviejuose lygiuose, projektuojamos aptarnavimo aikštelės. Prie šio aukšto pastato blokuojama 
laiptinė, kurios kolonos gelžbetoninės, su ryšių sistema. Pastatų pamatai - gręžtiniai poliai.  
Pastatas projektuojamas I ugniaatsparumo laipsnio. 
Tiksli darbų apimtis, statybai taikomos medžiagos ir gaminiai bus nurodyta techninio ir darbo 
projekto etapuose pagal Rangos sutarties „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba” 
reikalavimus. 
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Statinys: Dumblo pelenų saugykla  
Statinio žymuo: 05-03 
Statybos rūšis: Nauja statyba 
Naudojimo paskirtis: Kitos paskirties inžineriniai statiniai 
Statinio kategorija: Neypatingasis 
Planuojami statinio rodikliai:  
Statinio aukštis, m 15,61 
Dumblo pelenų ir džiovinto dumblo granulių laikinam saugojimui numatoma pelenų saugykla, kuri 
bus pagaminta 3-jų atskirų plieninių silosų (bunkerių), kurių kiekvieno vidinis skersmuo 2,87m. 
Dumblo pelenų saugyklos gaminamos iš metalo konstrukcijų. Metalo konstrukcijos montuojamos 
ant monolitinių rostverkų ir gręžtinių polių. Tiksli darbų apimtis, statybai taikomos medžiagos ir 
gaminiai bus nurodyta techninio ir darbo projekto etapuose pagal Rangos sutarties „Utenos dumblo 
apdorojimo įrenginių statyba” reikalavimus. 
 

Statinys: 
II laipsnio dumblo apdorojimo cechas -  
(dalies patalpų technologinė paskirtis bus pelenų 
sandėliavimas) 

Statinio žymuo: 06-01 
Statybos rūšis: Paprastasis remontas 
Unikalus statinio nr.: 8299-8006-1048 
Pažymėjimas plane: 6H1b 
Statybos pabaigos metai: 1997 
Naudojimo paskirtis prieš/po: Kita 
Statinio kategorija: Ypatingasis statinys 
Planuojami statinio rodikliai:  
Bendras plotas, m2 537,41 
Pastato tūris, m3 5135 
Aukštų skaičius, vnt. 1 
Pastato aukštis, m 9,80 
Šiame statinyje bus įrengta pelenų didmaišių sandėlis. Šiai naujai paskirčiai bus suremontuota 
esama garažo patalpa, panaikinta esama apžiūros duobė.Garažo patalpos bus suremontuotos - 
perdažytos lubos ir sienos, grindys išklotos akmens masės plytelėmis. Seni mediniai langai pakeisti 
naujais plastikiniais. Esamos garažo patalpose bus sumontuotas tiltinis kranas.Aplink pastatą 
suremontuota betoninė nuogrinda, perdažytas pastato fasadas. 
Tiksli darbų apimtis, statybai taikomos medžiagos ir gaminiai bus nurodyta techninio ir darbo 
projekto etapuose pagal Rangos sutarties „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba” 
reikalavimus. 
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Statinys: Kitas inžinerinis statinys 
(Pelenų ir džiovinto dumblo sandėliavimo stoginė) 

Statinio žymuo: 07-01 
Statybos rūšis: Nauja statyba 
Naudojimo paskirtis: Kitos paskirties inžinerinis statinys 
Statinio kategorija: Neypatingasis statinys 
Planuojami statinio rodikliai:  
Užstatytas plotas, m2 1559,0 
Statinio aukštis, m 5,0 
Pelenų ir džiovinto dumblo sandėliavimo stoginė numatoma įrengti dalyje vienos esamos dumblo 
kaupimo aikštelės.  
Pelenų sandėliavimo aikštelės plotas talpins per 5-ių eksploatavimo metų susidariusį dumblo 
pelenų kiekį. Pelenų sandėliavimo aikštelė bus įrengta su stacionariu stogu ir sienomis, kad pelenai 
būtų apsaugoti nuo sniego ir lietaus. Tiksli darbų apimtis, statybai taikomos medžiagos ir gaminiai 
bus nurodyta techninio ir darbo projekto etapuose pagal Rangos sutarties „Utenos dumblo 
apdorojimo įrenginių statyba” reikalavimus. 
 

Statinys: Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai 
(Dumblo kaupimo aikštelė) 

Statinio žymuo: 07-02 
Statybos rūšis: Rekonstravimas  
Unikalus statinio nr.: 8299-8006-1380 
Pažymėjimas plane: - 
Statybos pabaigos metai: 1997 
Naudojimo paskirtis prieš/po: Kiti inžineriniai statiniai  
Statinio kategorija: Nesudėtingas 
Dėl naujai įrengiamos pelenų ir džiovinto dumblo sandėliavimo stoginės bus atitinkamai 
rekonstruota (sumažinta) esama dumblo kaupimo aikštelė. 
Tiksli darbų apimtis, statybai taikomos medžiagos ir gaminiai bus nurodyta techninio ir darbo 
projekto etapuose pagal Rangos sutarties „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba” 
reikalavimus. 
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Statinys: Kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai (homogenizavimo 
talpa r4) Naujas pavadinimas - Priešgaisrinis rezervuaras 

Esama statinio paskirtis 
Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai. Homogenizavimo talpa 
r4 

Statinio žymuo: 08-01 
Statybos rūšis: Paprastasis remontas, keičiant paskirtį 
Unikalus statinio Nr.: 8299-8006-1426 
Pažymėjimas plane: R4 
Statybos pabaigos metai: 1977 
Naudojimo paskirtis prieš/po: Kita 
Statinio kategorija: Neypatingasis statinys 
Planuojami statinio rodikliai:  
Užstatytas plotas, m2 254,47 
Šis įrenginys (talpa) nebus naudojamas pagal naują dumblo tvarkymo technologinę schemą ir 
numatyta pertvarkyti į atvirą priešgaisrinį rezervuarą. 
 
Statinys: Siurblinė 
Statybos rūšis: Griovimas 
Unikalus statinio Nr.: 8299-8006-1037 
Pažymėjimas plane: 5H1p 
Statybos pabaigos metai: 1968 
Naudojimo paskirtis  Kita 
Statinio kategorija: Nesudėtingas statinys 
Statinio rodikliai:  
Bendras plotas, m2 64,63 
Pastato tūris, m3 324 
Aukštų skaičius, vnt. 1 
Siurblinė nebus naudojama pagal naują dumblo tvarkymo technologinę schemą ir bus nugriauta.  
 
Statinys: Automobilinės svarstyklės 
Statinio žymuo: 09-01 
Statybos rūšis: Nauja statyba 
Naudojimo paskirtis: Kitos paskirties inžinerinis statinys 
Statinio kategorija: Nesudėtingas statinys 
Automobilinės svarstyklės numatomos plokščias horizontalus požeminis inžinerinis statinys. 
 
Statinys: Geležies oksido filtras 
Statinio žymuo: 10-01 
Statybos rūšis: Nauja statyba 
Naudojimo paskirtis: Kitos paskirties inžinerinis statinys 
Statinio kategorija: Nesudėtingas statinys 
Geležies oksido filtras – technologinis įrenginys (kaip inžinerinis statinys 6m aukščio), kuris bus 
montuojamas ant monolitinio gelžbetonio pamato. 
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Statinys: Biodujų valymo įrenginys 
Statinio žymuo: 11-01 
Statybos rūšis: Nauja statyba 
Naudojimo paskirtis: Kitos paskirties inžinerinis statinys 
Statinio kategorija: Nesudėtingas statinys 
Tai technologinis įrenginys, kuris bus montuojamas ant monolitinio gelžbetonio pamato. 
 
Statinys: Biodujų talpykla 
Statinio žymuo: 12-01 
Statybos rūšis: Nauja statyba 
Naudojimo paskirtis: Kitos paskirties inžinerinis statinys 
Statinio kategorija: Nesudėtingas statinys 
Biodujų talpykla bus „pagalvės tipo“ iš guminė membranos ir bus montuojama ant monolitinio 
gelžbetonio pamato. Aukštis iki 10m. 
 
Statinys: Dujų deginimo žvakė 
Statinio žymuo: 13-01 
Statybos rūšis: Nauja statyba 
Naudojimo paskirtis: Kitos paskirties inžinerinis statinys 
Statinio kategorija: Nesudėtingas statinys 
Tai technologinis įrenginys, kuris bus montuojamas ant monolitinio gelžbetonio pamato. 
 
Statinys: Aušintuvė 
Statinio žymuo: 14-01 
Statybos rūšis: Nauja statyba 
Naudojimo paskirtis: Kitos paskirties inžinerinis statinys 
Statinio kategorija: Nesudėtingas statinys 
Tai technologinis įrenginys, kuris bus montuojamas ant gelžbetoninių stulpelių pamato. 
 
Statinys: Konteinerinis elektros generatorius 
Statinio žymuo: 15-01 
Statybos rūšis: Nauja statyba 
Naudojimo paskirtis: Kitos paskirties inžinerinis statinys 
Statinio kategorija: Nesudėtingas statinys 
Tai rezervinis elektros energijos tiekimo įrenginys, kuris bus montuojamas ant monolitinio 
gelžbetonio pamato. 
 
Taip pat bus projektuojama ir statoma įvairios paskirties inžineriniai tinklai, kurie aptarnaus naujus 
dublo apdorojimo įrenginius ir bus integruoti į esaamas nuotekų valyklos tinklų sistemas. 
 

5.1.Statinių išdėstymas sklype 
 Statinių užstatymo padėtis keičiama iš esmės. Dalis statinių griaunama, kita dalis 
rekonstruojama, kiti naujai projektuojami. Taip pat projektuojami ir technologiniai įrenginiai 
esantys sklype.  
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 Taip pat sklype atnaujinama dalis asfalto dangos prie naujai projektuojamų, 
rekonstruojamų statinių, atnaujinamos pėsčiųjų dangos. 
 

5.2.Inžinerinių tinklų ir infrastruktūros sprendiniai 
 
Gamtinių dujų tinklai 
Naujų įrenginių aprūpinimui gamtinėmis dujomis bus projektuojami nauji gamtinių dujų tinklai 
pagal ESO pateiktas prisijungimo sąlygas. 
 
Nuotekų šalinimas.  
Projektuojamuose dumblo apdorojimo įrenginiuose ir statiniuose susidarys buitinės ir 
technologinės nuotekos, kurios bus šalinamos į esamus nuotekų valyklos tinklus. Naujų nuotekų 
tinkle prisijungimas bus numatytas pagal UAB “Utenos vandenys” prisijungimo sąlygas. 
Paviršinių nuotekų tinklai nėra numatyti projektuoti, visos lietaus ir paviršinės nuotekos bus 
nuvedamos ant esamo žemės paviršiaus. 
 
Vandens tiekimas 
Numatyti suprojektuoti geriamojo ir gaisrinio vandentiekio (tik stacionarioms vidinėms gaisrų 
gesinimo ssitemoms) tinklai. Geriamas vanduo į naujus ir esamus statinius bus tiekiamas pagal 
UAB “Utenos vandenys” prisijungimo sąlygas iš esamų nuotekų valyklos vandentiekio tinklų. 
Gaisrų gesinimui numatomas priešgaisrinis rezervuaras, kuris bus paildomas iš esamų geriamojo 
vandentiekio tinklų. 
 
Elektros energijos tiekimas.  
 

0,4 kV elektros energiją, Utenos dumblo apdorojimo įrenginiams, numatoma tiekti iš esamų 
transformatorinių pastočių TP40 ir TP69.  

Elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija - II. Elektros energijos skaičiuojamoji 
(pareikalaujama) galia 0.4 kV sudarys apie 539 kVA, kuri projektavimo metu kisti gali iki 15 proc.     

Numatomas 0,4kV kabelinių linijų tiesimas grunte nuo transformatorinių pastočių TP40 ir 
TP69, 0.4 kV pusės įdiegtų naujai automatų, atitinkamai, iki dumblo deginimo įrenginių įvadinio 
paskirstymo skydo SS2 esančio skydinėje SG3 ir iki techninės įrangos pastato įvadinio 
paskirstymo skydo SS1 esančio skydinėje SG2, aliuminiais AXMK tipo kabeliais. Kabelių 
skerspjūviai, kiekiai bus tikslinami projekto metu. 
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Iš įvadinio paskirstymo skydo SS1 bus maitinami nauji įrengimai skydinėje SG1, esančios 
I-mo laipsnio mechaninio dumblo sausinimo pastate ir SG2 skydinės, esančios techninės įrangos 
pastate. Iš įvadinio paskirstymo skydo SS2 bus maitinami  įrengimai skydinėje SG3, esančios 
dumblo džiovinimo ir deginimo pastate. Deginimo grandyje būtiniausių įrenginių 
nenutrūkstamam darbui užtikrinti numatomas dyzelinis generatorius. Dyzelinio generatoriaus 
galingumas 50kW. Generatorius komplektuojamas su kuro baku ne mažiau kaip 10 darbo 
valandų. Komplektuojamas kartu su valdymo panele, automatiniu išjungikliu. Generatorius turi 
būti paleidžiamas dingus įtampai iš AB „ESO“ tinklų. Generatoriaus paleidimą ir vartotojų 
pajungimą valdo generatoriaus ARĮ skydas, kuris užtikrins saugų perjungimą. Dingus tinklo 
įtampai pirma atjungiamas generatoriaus ARĮ spintos įvadas nuo tinklų ir tik pasileidus 
generatoriui spintos įvadas prijungiamas prie generatoriaus. Vėl atsiradus tinklo įtampai 
tinkluose, pirma atjungiamas generatoriaus ARĮ spintos įvadas nuo generatoriaus ir vėl 
pajungiamas spintos įvadas prie tinklų, sustabdomas generatorius. Utenos dumblo apdorojimo 
įrenginiuose numatomos dvi kombinuotos šilumos / elektros jėgainės CHP-1 ir CHP-2 dvi po ~ 
220kW elektrinės galios generatoriais. Generatoriai prijungiami prie vidinių maitinimo tinklų 
TP69 pastotėje 0.4 kV pusėje po vieną į kiekvieną šynų sekciją. Galia suvartojama įrenginių 
viduje. Generatorių pajungimui naudojami esami abu galios kabeliai su saugiklių blokais. 
Generatoriaus galios kabelio prijungimo pusėje įdiegtas automatas, o TP69 pastotės skirstyklos 
kabelio prijungimo pusėje įdiegtas kirtiklis. Projektuojama elektros įranga, aparatūra, įrenginiai 
ir instaliacinės medžiagos turi atitikti elektros energijos tiekimo sistemoje reikalavimus, kurios 
charakteristikos bus: nominali įtampa – 400 V,  230V; tinklo dažnis – 50 Hz; posistemės TN-C, 
TN-C-S. 

 
Apšvietimas 
Projektuojamas patalpų darbinis, avarinis ir evakuacinis apšvietimas. Patalpų darbiniam 
apšvietimui numatomi šviestuvai led tipo lempomis. Avariniam patalpų apšvietimui numatomi 
šviestuvai led tipo lempomis, su akumuliatoriais. Patalpų evakuaciniam apšvietimui numatomi 
šviestuvai su akumuliatoriais ir su specialiais ženklais nurodančiais evakuacijos kelių kryptį. 
Šviestuvų kiekiai ir tipai bus tikslinami techninio projekto metu. Evakuacinių šviestuvų 
montavimo vietos ir reikalingumas bus tikslinami techninio projekto metu. Patalpų apšvietimo 
valdymui numatomi jungikliai montuojami patalpose. 

Lauko apšvietimui projektuojami LED tipo 50W prožektoriai, montuojami ant pastatų fasadų. 
Lauko apšvietimo prožektorių kiekį, tipą, galingumą ir montavimo vietas tikslinti techninio 
projekto metu. Lauko apšvietimo valdymui numatomas valdymo raktas, sumontuotas apšvietimo 
maitinimo skydelyje. Apšvietimo valdymo raktas trijų padėčių „įjungta - išjungta - automatinis 
valdymas“. Automatiniam valdymui numatoma arba apšvietimo valdymo relė su foto elementu. 
Ant pūdytuvų numatomi šviestuvai, aptarnavimo aikštelės apšvietimui. Šviestuvų tipas, kiekis ir 
montavimo vieta bus sprendžiami techninio projekto metu. Šviestuvų maitinimui projektuojami 
paskirstymo skydeliai, kurie bus įdiegti patogiose personalui dumblo apdorojimo įrenginių 
vietose.  

 
Įžeminimas ir žaibosauga 
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Pastatui numatoma II kategorijos žaibosauga. Tačiau  žaibosaugos būtinumas, jų vietos ir 
kategorijos bus tikslinama techninio projekto metu. Pūdytuvų žaibosaugai numatomi po du 
pasyvinius žaibolaidžius, sumontuotus ant pūdytuvų fasadų. Biodujų saugyklos žaibosaugai 
numatomi du pasyvūs žaibolaidžiai, montuojamais ant žemės su įkasamais pamatais. Pastatų 
žaibosaugai numatomi tinklinio tipo žaibolaidžiai (faradėjaus tinklas). Įžeminimui numatoma 
naudoti natūralius įžemiklius (pastatų pamatų gelžbetonines konstrukcijas). Naudojant natūralius 
įžemiklius ir nepasiekiant reikiamos įžeminimo varžos bus daromi papildomi, dirbtiniai įžemikliai. 
Ižeminimo varža, bet kuriuo metų laiku, turi būti nedidesnė negu 10 omų. Potencialų išlyginimui 
numatomi, pastatų įžeminimo kontūrų tarpusavio sujungimai, su plienine cinkuota juosta 
4x40mm. Ortakiai, technologiniai įrenginiai, vamzdynai ir statinio metalinės konstrukcijos, turi 
būti įžeminti, prijungiant prie įžeminimo magistralės. Įžeminimo laidininkai prie aparatų, elektros 
mašinų korpusų, elektros konstrukcijų ir kt. gali būti pritvirtinami priveržiant varžtais. Visos 
metalinės elektros įrenginių dalys, normaliomis darbo sąlygomis paprastai neturinčios įtampos, 
įžeminamos ir įnulinamos per laidų ir kabelių apsauginius laidininkus (trečiuosius - vienfazėje 
sistemoje, penktuosius - trifazėje sistemoje) ir per elektros tinklo metalinius lovelius ir kopėtėles.  
 
Įrenginių valdymo sistema 

        
Automatikos valdymo skydai numatomi šiose patalpose: SG1 – esamame I-mo laipsnio mechaninio 
dumblo sausinimo pastate; SG2 – techninės įrangos pastate, SG3 – dumblo džiovinimo ir deginimo 
pastate. Technologinio proceso automatikos skydai bus gamykliniai, jų korpusai: lakštinio plieno 
skarda nudažyti milteliniu būdu. Gabaritai, aukštis x plotis: 2000x800; 2000x1200mm, gyliai nuo 
400mm – 800mm. (tikslinami techninio ir darbo projekto dalyse). Visiems skydams projektinėje 
dokumentacijoje bus numatyti individualūs numeriai / vardai. Priklausomai nuo montavimo vietos, 
skydai turės vieną iš apsaugos klasių: pakabinamas skydas iki IP 66, pastatomas skydas su cokoliu 
iki IP54.  
Durys komplektuojamos su guminėmis tarpinėmis, pritvirtintais užraktais, rankenomis ir vyriais, 
kad pastarosios galėtų atsidaryti 120° kampu. Skyduose kabelių įėjimai galimi tiek apačioje, tiek 
viršuje. Spintos pagal galimybę bus statomos ant nukeliamų grindų, kuriose bus įmontuotas 
specialus rėmas.  Prijungus kabelius, visi skydų ir kabelių plyšiai izoliuojami nedegiomis 
medžiagomis, kurioms bus pateiktas sertifikatas. Skydai apskaičiuoti taip, kad liktų 20% vietos 
komutacinių aparatų montavimui rezervas išplėtimui ateityje. Skydo viduje dėl šilumos išsiskyrimo 
bus numatyti termostatais kontroliuojami ventiliatoriai mikroklimato užtikrinimui. Jei šilumos 
išsiskyrimas nedidelis, kuris gali išplisti per korpusą, siekiant išlaikyti aukštesnę skydo apsaugos 
klasę IP ši mikroklimato palaikymo, įranga bus nemontuojama. Vidiniai spintų, skydų, dėžučių 
sujungimo laidai tarp įrengimų ir terminalų turės pastovias žymes, nurodančias abiejų galų 
terminalo arba įrengimo pozicijų numerius. Numatyti įvairių spalvų sujungimo laidai, pagal 
įtampos nominalą. Lankstūs variniai laidai įrengimo arba terminalo gnybtuose jungiami su 
užspaudžiamais antgaliais. Laidų skerspjūvio plotas parenkamas pagal srovę, bet ne mažesnis kaip 
0.5 kv. mm.  



DOKUMENTO ŽYMUO LAPA
S 

LAPŲ 

19-20-PP-AR 17 49 

 

Visi skydai esantys vienoje patalpoje, siekiant išlaikyti vientisumą ir dizainą, bus vienodų gabaritų 
ir vienodos korpuso spalvos. Komutaciniai aparatai tokie kaip elektromagnetiniai paleidikliai, 
automatai, šiluminės apsaugos, dažnio keitikliai, švelnaus paleidimo ir kiti bus montuojami MCC 
(variklių valdymo)  skyduose. Kiekvienas lauke stovintis prietaisas, kurio elektroninė dalis sunkiai 
dirba šaltuoju metų periodu, pagal poreikį bus patalpintas į antrinių prietaisų skydelį aprūpintu 
mikroklimato reguliavimo sistema. PLV (valdiklių) skyduose numatoma visa būtina komutacijos, 
apsaugos nuo viršįtampių, nepertraukiamo srovės tiekimo, šviesinės indikacijos, fizinių diskretinių 
bei analoginių signalų surinkimo moduliai.  

Numatoma diegti Siemens programuojamus loginius valdiklius (PLV). Pagrindinių valdiklių 
funkcijas atliks S7-1200, S7-1500 šeimos valdikliai su profinet sąsaja su WinCC v7.3, su 10-ties 
colių įstrižainės grafinėmis operatoriaus vietinėmis panelėmis KTP1000. Vietinė panelė to pastato 
apimtyse leis stebėti technologinį procesą, keisti parametrus, valdyti procesą, esant gedimams 
SCADA centrinėje sistemoje. Kiti pavieniai gamykliniai įrenginiai, („machine unit“), tokie kaip 
centrifugos, ko-generatoriai, džiovyklos, bus sukomplektuoti su savo atskiromis valdymo 
sistemomis, valdikliais ir operatoriaus grafiniais paneliais, kurie bus integruoti į bendrą Utenos 
dumblo apdorojimo įrenginių valdymo sistemą ir pilnai suderinami su pagrindiniais Siemens 
valdikliais bei Scada WinCC v7.3. Pavieniai gamykliniai įrenginiai („machine unit“) projekto 
eigoje gali būti apjungti arba išskaldyti į didesnes arba mažesnes valdymo sistemas.    

Utenos dumblo apdorojimo įrenginiams numatomi trys pagrindiniai PLV komplektai su 
profinet sąsaja, kurių vienas S7-1500 bus įdiegtas esamo I-mo laipsnio dumblo mechaninio 
sausinimo pastato skydinėje SG1, antrasis S7-1500 – techninės įrangos pastato skydinėje  SG2, 
trečiasis S7-1500 – dumblo džiovinimo ir deginimo pastato skydinėje SG3. Tarpusavyje PLV tarp 
pastatų komunikuos šviesolaidiniu kabeliu.  

Administraciniame pastate esamoje centrinėje dispečerinėje SCADA sistemoje, kuri sudaryta 
iš dviejų dubliuotų serverių bus atlikti Utenos dumblo apdorojimo įrenginių programiniai 
papildymai naujais technologinio proceso vizualizacijos langais; valdymo, kontrolės bei įspėjimų 
grandimis. Du esami serveriai rinks Utenos dumblo apdorojimo įrenginių technologinio proceso 
duomenis bei juos archyvuos. SCADA bus papildoma pilnai suderintos su parinktais S7-1200, S7-
1500 šeimos valdikliais WinCC v7.3 pagrindu. Esamos dubliuotų serverių WinCC server v7.3 
licenzijos yra 64 tūkst. kintamųjų bei WinCC v7.0 archyvo licencija yra 5 tūkst. kintamųjų ir jų 
pakanka vizualizacijos papildymui naujais langais. 

Mechaniniame dumblo sausinimo pastate, šalia esamo kliento, Utenos dumblo apdorojimo 
įrenginiams valdyti bus įdiegtas papildomas minimaliai HP Workstation Z240 su Windows 10, 64 
bit, klientas su WinCC v7.3 128 kintamųjų licencija.     

Dumblo deginimo grandžiai, kurios technologinį procesą kontroliuos ir valdys atskiras Scada 
klientas susidedantis iš minimaliai HP Workstation Z240, Windows 10, 64 bit ir trimis 24 colių 
įstrižainės 1920x1080 taškų monitoriais su WinCC v7.3 128 kintamųjų licencija.  Gedimo 
nesukeliančių defektų („fail-safe“) kontrolės sistema užtikrins tinkamą ir teisingą  blokuočių seką. 
Administraciniame pastate esamoje centrinėje dispečerinėje SCADA sistemoje, bus atlikti 
deginimo grandies programiniai papildymai naujais technologinio proceso vizualizacijos langais; 
valdymo, kontrolės bei įspėjimų grandimis. Du esami serveriai rinks deginimo grandies 
technologinio proceso duomenis bei juos archyvuos.  
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 SCADA sistema funkcionuos kaip tarpininkas tarp operatoriaus ir Utenos dumblo apdorojimo 
įrenginių technologinio proceso išvedama į ekraną informaciją lietuvių kalba. Prieš SCADA 
rengimo pradžią statytojas pateikia rangovui esamus programų kodus. SCADA sistema 
technologinį procesą valdys ir kontroliuos automatiškai. Operatorius visą kontroliuojamą ir 
archyvuojamą informaciją gaus grafiniu pavidalu monitoriaus ekrane. Valdymas lengvai 
atliekamas kompiuterinės pelės ir klaviatūros pagalba. Esant būtinybei valdymo įrengimai galės 
būti valdomi ir rankiniame režime. Klientams be Windows 10 operacinės sistemos ir WinCC v7.3 
SCADA programinės įrangos, prevencijai prieš kompiuterinius virusus bus įdiegta antivirusinė 
programa su tai dienai atnaujinta virusų atpažinimo baze. Dirbančiam su SCADA personalui bus 
nustatytos skirtingos prisijungimo ir valdymo bei kontrolės teisės minimaliai: stebėtojas, kuriam 
galimas tik technologinio proceso stebėjimas. Operatorius, kuriam galimas įrenginių valdymas ir 
administratorius, kuriam galimas pilnas valdymas, nustatymų keitimas. Kiekvienas vartotojas 
pradėdamas darbą turės prisiregistruoti įvedant suteiktą vardą ir slaptažodį. Veiksmai, atlikti 
SCADA sistemoje, bus priskirti taip vadinamame veiksmų žurnale tuo metu prisiregistravusiam 
vartotojui. Utenos dumblo apdorojimo įrenginių veiksmų žurnale WinCC sistemos platformoje, 
be įskiepų, bus užprogramuotos sekančios grafos: data ir laikas; objekto pavadinimas, adresas, 
numeris; įrenginio ir/arba jo mazgo pavadinimas; keičiamo parametro pavadinimas; buvusi 
parametro reikšmė; nustatyta nauja parametro reikšmė; pakeista įrenginio būsena (įjungtas 
automatinis, įjungtas rankinis režimas ir pan.); parametrą (arba būseną) keičiančio darbuotojo  
vardas ir pavardė.  

Užfiksuotų įvykių žurnalas bus matomas visiems (tik skaitymo režime). Operatorius 
monitoriuje matys visus būtinus technologinius, energetikos, parametrus įskaitant būsenas, 
aliarmus, grafikus, archyvus, ataskaitas. Langų grafika, statinės bei dinaminės simbolių spalvos, 
raidžių kodinės reikšmės kūrimo metu bus derinama su Statytoju. Technologinės schemos 
konstravimas monitoriuje paremtas naudojant tiek vidinį SCADA WinCC sistemos piešinių 
redaktorių tiek importavimą piešinio sukurto standartiniu išoriniu redaktoriumi. SCADA sistema 
turi plačią specialiai nuotekų valymo įrengimų kontrolei jau sukurtų simbolių biblioteką. 
Duomenys apie valdomus ir stebimus procesus SCADA sistema surinks automatiškai. Numatyta 
galimybė dalį duomenų (laboratoriniai rodikliai) įvesti rankiniu būdu, kurie bus saugomi archyve 
einamuoju įvedimo laiku. Ranka įvesti duomenys nieko nesiskirs nuo automatiškai surinktų, pagal 
juos taip pat bus formuojamos ataskaitos, grafikai. WinCC scada sistemoje bus formuojami 
avariniai ir perspėjimo pranešimai, kurie bus taip suparametrizuoti priklausomai nuo jų svarbos.  

Abiejų tipų pranešimai rodomi ekrane ir archyvuojami WinCC archyve. Priklausomai ar jis yra 
avarinis ar perspėjantysis, turės skirtingą priskirtą spalvinį atvaizdavimą. Kiekvienas pranešimų 
tipas susiparametrizuoja atskirai ir taip pat galima priskirti ar reikalingas pranešimo parvirtinimas, 
ar rodoma su garsiniu pranešimu.  

Monitoriaus ekrane atvaizduojami visi pranešimai su papildoma informacija apie objektą ar 
įrengimą, atsiradimo datą ir laiką bei jo trukmę. Grafikai bus braižomi ant koordinačių ašių. X ašyje 
atvaizduojama laiko skalė, o Y – parametrų skalė. Šios skalės gali būti keičiamos pageidaujamais 
intervalais. Kreivės braižomos skirtingų spalvų. Kreivės nesunkiai stumdomos X ir Y ašių atžvilgiu. 
Apie pasirinktą kreivės tašką informaciją taip pat gaunama ir lentelės formoje su tikslia parametro 
reikšme, data ir laiku (“liniuotės” funkcija). Motovalandų, suminių technologijos medžiagų kiekių, 
elektros suvartojimo ataskaitų apimtis ir tankumas bus paros ataskaita formuojama kas valandą, 
mėnesio ataskaita formuojama kas parą, metų ataskaita formuojama kas mėnesį.  
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Ataskaitose už formuojamą periodą bus vaizduojamos našumų, sąnaudų, resursų, analitinių bei 
ranka įvestų dydžių suminės, vidutinės, minimalios, maksimalios o taip pat aritmetiškai 
apskaičiuotos reikšmės. Ataskaitų turinys ir formos bus derinamos su Statytoju. Valdymo sistema 
bus derinama realiomis darbo sąlygomis visuose valdymo režimuose: pilnas valdymo sistemos 
veikimas, PLV veikimas, SCADA sistemos veikimas, ataskaitų rengimo sistemos ir pranešimų 
formavimo.   

Statytojo personalas, prieš tai susipažinęs su eksploatavimo instrukcijomis, bus apmokytas 
dirbti su valdymo sistemos vizualizavimo ir PLV programa WinCC, automatikos spintomis ir 
valdymo centrais (MCC), prietaisais bei kitais būtinais įrengimais.   

S7-1200, S7-1500 Siemens valdiklių valdymo programų (išeities kodų, „source“) taisymui 
numatytas nešiojamas kompiuteris HP350G2 su jame įdiegta tam skirta programine įranga ir 
kabeline sąsaja. Esant techninėms galimybėms, operacinė sistema windows bus įdiegta ant VMvare 
mašinos. 

Elektroniniai ryšiai  
    
Utenos dumblo apdorojimo įrenginių naujai statomuose pastatuose ir esamų pastatų 

rekonstruojamuose patalpose numatoma įdiegti:   
- Automatinę priešgaisrinę signalizacijos sistemą.  
- Pastatų apsauginę signalizacijos sistemą ir kortelinę durų įeigos į patalpas sistemą.  
- Vaizdo stebėjimo sistemą. Telefonizaciją.  

Elektroniniai ryšiai. Automatinė priešgaisrinė signalizacijos sistema 
Mechaninio dumblo sausinimo pastate, valymo įrenginių dispečerinėje, numatoma įdiegti 

adresinę Aritech 2000 serijos centralę su sirena, o jos maitinimo bloką patalpinti 22U dydžio 
pakabinamoje visų ryšių spintoje su nepertraukiamu srovės šaltiniu. Prie centralės pirmos kilpos 
bus aprišami dumblo cecho pastato, rekonstruojamos džiovinto dumblo pakavimo patalpos bei 
dumblo džiovinimo – deginimo pastatų adresiniai dūmų bei temperatūros detektoriai, pavojaus 
gaisro mygtukai, vidinės ir išorinės sirenos.  

Prie centralės antros kilpos bus aprišami techninės įrangos pastato bei rekonstruojamų 
mechaninio dumblo sausinimo pastato  patalpų adresiniai dūmų bei temperatūros detektoriai, 
pavojaus gaisro mygtukai, vidinės ir išorinės sirenos. Keturi apibendrinti avarijos signalai „Gaisras 
mechaninio dumblo sausinimo pastate“, „gaisras techninės įrangos pastate“, „gaisras dumblo 
sausinimo ir deginimo pastate“ ir centralės „gedimas“ iš centralės Artech 2000 per relinių išėjimų 
modulį FB2800 bus ištransliuojami į mechaninio dumblo sausinimo pastato technologijos 
valdiklio S7-1500 diskretinių įėjimų modulius. Savo ruoštu, šie avarijos signalai per LAN 
šviesolaidinį esamą tinklą bus nutransliuoti į administracinio pastato centrinės dispečerinės esamus 
dubliuotus technologinio proceso serverius, o iš ten per Scada WinCC v7.3 klientą vizualizacijos 
programa 24 valandas per parą bus pasiruošusi išvesti į ekraną padidinto grafinio šrifto garsinį 
pranešimą, esant jam aktyviam.  

Pastatų patalpų kiekiai, jų tūriai, plotai bei sprogimo ir gaisro pavojaus kategorijos, nuo 
kurių priklausys gaisrinės sistemos konkretus dydis, bus sprendžiamos techninio projekto 
stadijoje. 

 
Elektroniniai ryšiai. Pastatų apsauginė signalizacijos sistema ir kortelinė durų įeigos į patalpas Sistema. 
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Mechaninio dumblo sausinimo pastate, valymo įrenginių dispečerinėje, numatoma įdiegti 
Paradox Digiplex EVO192 serijos centralę, ir kartu jos maitinimo bloką patalpinti 22U dydžio 
pakabinamoje visų ryšių spintoje su bendru spintai nepertraukiamu srovės šaltiniu. Patalpoje, 
patogioje operuoti vietoje bus įrengta klaviatūra. Prie centralės bus jungiami PIR judesio davikliai, 
magnetinių kontaktų davikliai, pavyzdžiui, vartų kontrolei; durų kortelių skaitytuvai ir durų spynų 
valdymo ritės. 

Techninės įrangos pastate numatoma įdiegti Paradox Zx išplėtimo modulį, Paradox 
ACM12 įeigos kontrolės modulį ir kartu su maitinimo bloku patalpinti 22U dydžio pakabinamoje 
visų ryšių spintoje su bendro naudojimo nepertraukiamu srovės šaltiniu. Patalpoje, patogioje 
operuoti vietoje bus įrengta klaviatūra. Prie Zx išplėtimo modulio bus jungiami PIR judesio ir 
magnetinių kontaktų davikliai, pavyzdžiui, vartų kontrolei. Prie ACM12 modulio bus jungiami 
durų kortelių skaitytuvai ir spynų valdymo ritės. 

Dumblo džiovinimo ir deginimo pastate numatoma įdiegti Paradox Zx išplėtimo modulį, 
Paradox ACM12 įeigos kontrolės modulį ir kartu su maitinimo bloku patalpinti 22U dydžio 
pakabinamoje visų ryšių spintoje su bendro naudojimo nepertraukiamu srovės šaltiniu. Patalpoje, 
patogioje operuoti vietoje bus įrengta klaviatūra. Prie Zx išplėtimo modulio bus jungiami PIR 
judesio ir magnetinių kontaktų davikliai, pavyzdžiui, vartų kontrolei. Prie ACM12 modulio bus 
jungiami durų kortelių skaitytuvai ir spynų valdymo ritės. Prie Zx išlėtimo modulio bus įjungiami 
dumblo cecho pastato rekonstruotos džiovinto dumblo pakavimo patalpos PIR judesio davikliai ir 
magnetinių kontaktų davikliai, pavyzdžiui, vartų kontrolei, jei reiks. Prie ACM12 modulio bus 
jungiami durų kortelių skaitytuvai ir spynų valdymo ritės. Šalia, patogioje operuoti vietoje bus 
įrengta klaviatūra.  

  Kiekvienam pastatui bus įrengta vidinė ir išorinė sirena. Centralė, išplėstiniai moduliai, 
įeigos moduliai, klaviatūros komunikuoja tarppusavyje Combus protokolu.  

Mechaninio dumblo sausinimo pastato apsaugos sistemos centralė Paradox Digiplex 
EVO192 komunikuos per esamą LAN šviesolaidinį tinklą su  administracinio pastato centrinės 
dispečerinės esamu apsaugos kompiuteriu su Paradox Winload monitoringo nelicencijuojama 
programa. Joje bus įprogramuota naujų pastatų patalpos, durys, vartai.  

Pastatų patalpų kiekiai, jų plotai, durų ir vartų kiekiai, nuo kurių priklausys apsaugos 
sistemos konkretus dydis, sprendžiami techninio projekto stadijoje. 

 
Elektroniniai ryšiai. Vaizdo stebėjimo Sistema 
Mechaninio dumblo sausinimo pastate, valymo įrenginių dispečerinėje, numatoma įdiegti Dahua 
gamintojo video sistemą su 47 colių įstrižainės monitoriumi, su NVR serijos įrašymo įrenginiu, jį 
patalpinant visų ryšių 22U spintoje su bendro naudojimo nepertraukiamu srovės šaltiniu ir su 
objekte išdėstytomis IPC-HFW2300 serijos POE vaizdo kameromis. Mechaninio dumblo 
sausinimo pastatui numatytos trys stacionarios vaizdo kameros, techninės įrangos pastatui – 
penkios, o dumblo džiovinimo / deginimo pastatui – keturiolika. 
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 Kiekvienas iš paminėtų aukščiau pastatų, turi 22U po bendrą ryšių spintą. Jose sumontuoti kamerų 
šakotuvai su POE maitinimu. Tarp naujų pastatų ir mechaninio dumblo sausinimo pastato, ryšys 
bus realizuotas šviesolaidiniu kabeliu su 22U spintose sumontuotais komutatoriais su 
šviesolaidinio keitiklio opcija. Mechaninio dumblo sausinimo pastato valymo įrenginių 
dispečerinėje operatorius turės galimybę kompiuterinės pelės pagalba operuoti 47 colių įstrižainės 
monitoriuje Utenos dumblo apdorojimo įrenginių vaizdus ir jų įrašus. O taip pat per esamą 
šviesolaidinę LAN ryšio liniją centrinės dispečerinės ar administracinio pastato bet kuris 
kompiuteris, dirbantis Windows 7,8,10 platformoje, turės galimybę per įdiegtą į tą kompiuterį 
nelicencijuojamą programinę įrangą Dahua PSS pilnai operuoti video vaizdais bei įrašais 
nuotoliniu būdu. 
 
Elektroniniai ryšiai. Telefonizacija 
 
Mechaninio dumblo sausinimo pastato valymo įrenginių dispečerinėje, išlaikant telefonizacijos 
tęstinumą, numatoma įdiegti laidinį IP telefoną Cisco SPA504, prijungiant prie priskirtos esamos 
100 Mbit/s LAN telefono ryšio linijos. Dumblo džiovinimo ir deginimo pastato dispečerinėje, 
išlaikant telefonizacijos tęstinumą, numatoma įdiegti laidinį IP telefoną Cisco SPA504, prijungiant 
prie priskirtos esamos 100 Mbit/s LAN telefono ryšio linijos iš dumblo cecho pastato. 
 
 
6. Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, 

kaimyninėms teritorijoms 
Statant naujus ir rekonstruojant esamus dumblo apdorojimo įrenginius, įrengiant inžinerinius 
tinklus bus užtikrinamas trečiųjų asmenų interesų nepažeidimas. Baigus statybą nebus bloginamos 
insoliacijos ir akustinio komforto sąlygos aplinkiniams pastatams.  
Statybos metu kaimyniniuose sklypuose esančių pastatų naudotojai nepatogumų nepatirs. 
Priėjimai ir privažiavimai prie kaimyninių sklypų nebus apriboti. Kaimyninių sklypų įvadiniai 
inžineriniai tinklai nebus naudojami. Statybinės atliekos bus kaupiamos konteineriuose, o vėliau 
perduodamos atliekų tvarkytojams. 
 

7. Prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės 
Pastatytuose dumblo apdorojimo įrenginiuose ir pastatuose bus įrengtos saugos sistemos. Pastatų 
durys ir vartai suprojektuoti rakinami, esama nuotekų valyklos teritorija yra apšviesta, saugoma, 
todėl vandalizmo rizika yra minimali. 
 
8. Gaisrinė sauga 
Numatomos šios gaisrinės saugos priemonės ir projektuojamų statinių gaisrinės saugos parametrai: 



DOKUMENTO ŽYMUO LAPA
S 

LAPŲ 

19-20-PP-AR 22 49 

 

Bendrieji duomenys Pastatai Dumblo valymo teritorijos projektavimas: 
1- I-mo laipsnio dumblo sausinimo cechas ir 
generatorinė (01-01) 
2 – pudytuvai (02-03 ir 04-01) 
3 – Dumblo sausinimo, džiovinimo, deginimo pastatai 
(05-01 ir 05-02) 

Gaisrinių 
skyrių skaičius 

3: 
1 - Kita  
2 - Kita 
3 – Gamybos 

Pagrindinė 
paskirtis pagal 
funkcinę grupę 

1 – P.3 Kita  
2 – P.3 Kita 
3 – P.2.8 Gamybos 

Atsparumo 
ugniai laipsnis 

1 – II 
2 - III 
3 – I 

Gaisro 
apkrovos 
kategorija 

1 - nenustatoma 
2 - nenustatoma 
3 – 1 

Pastato tūris 1 - 8472 m3 
2 – iki 2000 m3 
3 – apie 7000 m3 

Aukščiausio 
aukšto grindų 
altitudė 

1 – 7,00 m 
2 – 0,20 m 
3 – 0,20 m 

Aukštų skaičius 1 - 3 
2 - 1 
3 – 1 

Pastato 
kategorija 

1 - Nenustatoma 
2 - Nenustatoma 
3 – Cg 

 
Privažiavimai prie pastato 
PGT transportui 

Numatoma Privažiavimai prie pastatų gaisrinių skyrių įrengiami ne 
mažesniu kaip 25 m atstumu. Privažiavimo keliai 
numatomi ne siauresni kaip 3,5 m  pločio ir nemažesnio 
kaip 4,5 m aukščio. Vidiniame kieme numatoma 12x12 
apsisukimo aikštelė. 

Išorės gaisrinio 
vandentiekio sistema 

Vandens kiekis 
išorės gaisrų 
gesinimui  

Pastatams gesinti reikalingas didžiausias vandens kiekis 
- 25 l/s. gaisrų gesinimo trukmė 3 valandos 

Vandens 
rezervuaras 

Vandens kiekis išorės gesinimui 270,00 m3 Vanduo 
gaisrų gesinimui saugomas dviejuose rezervuaruose. 
Vandens paėmimas numatomas tiesioginis ir iš šulinių. 
Nuo vandens paėmimo vietos iki tolimiausio pastato 
taško nedaugiau kaip 200 m  

Elektros tiekimo 
patikimumo kategorija 

Signalizacijos bei įspėjimo apie 
gaisrą sistema 

akumuliatoriai 
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I patikimumo 
kategorijos 
vartotojai ir 
užtikrinimo 
būdas 

Evakuacinis apšvietimas akumuliatoriai 
Vidaus vandentiekio 
elektrifikuotos sklendės ir siurbliai 
(pagal poreikį) 

Dyzelgeneratorius 

Automatinė gaisro 
aptikimo ir signalizacijos 
sistema 

1 pastate projektuojama konvencinė gaisro aptikimo ir signalizavimo 
sistema su dūmų signalizatoriais 
2 pastate projektuojama konvencinė gaisro aptikimo ir signalizavimo 
sistema su dūmų signalizatoriais 
3 pastate projektuojama konvencinė gaisro aptikimo ir signalizavimo 
sistema su dūmų signalizatoriais 
Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai turi būti įrengiami prie 
evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo durų angos. 

Perspėjimo apie gaisrą ir 
evakuacijos valdymo 
sistema 

1 pastate neprojektuojama 
2 pastate neprojektuojama 
3 pastate neprojektuojama 

Evakuacinis apšvietimas 1 pastato remontuojamose patalpose projektuojamas evakuacinis 
apšvietimas 
2 pastato patalpose projektuojamas evakuacinis apšvietimas 
3 pastato patalpose projektuojamas evakuacinis apšvietimas 
Įrengiami evakuaciniai (avariniai) šviestuvai su šviečiančiais ženklais 
nurodančiais evakuacinius išėjimus bei evakuacijos kryptis. Šviestuvai 
įrengiami 2,00 - 2,50 m aukštyje. 

Automatinė gaisro 
gesinimo sistema 

1 pastate neprojektuojama 
2 pastate neprojektuojama 
3 pastate neprojektuojama 

Vidaus priešgaisrinio 
vandentiekio sistema 

1 pastate neprojektuojama. 
2 pastate neprojektuojama. 
3 Pastate projektuojama vidaus priešgaisrinio vandentiekio sistema 
numatant 2x2,70 l/s čiurkšlės gesinimą į kiekvieną patalpos tašką. 
Projektuojami gaisriniai čiaupai su 20 m. ilgio plokščiosiomis 
žarnomis. 

Dūmų ir šilumos valdymo 
sistema 

1 Pastate neprojektuojama, patalpose yra 0,4 proc nuo grindų ploto ranka 
atidaromų langų, stoglangių. 
2 Pastate neprojektuojama. 
3 Pastate neprojektuojama, patalpose yra 0,4 proc nuo grindų ploto ranka 
atidaromų langų, stoglangių. 

Kompensacinio oro 
sistema 

1 pastate neprojektuojama 
2 pastate neprojektuojama 
3 pastate neprojektuojama 

Papildomo oro slėgio 
sudarymo sistemos 

1 pastate neprojektuojama 
2 pastate neprojektuojama 
3 pastate neprojektuojama 

Žaibosaugos sistema Žaibosaugos būtinumas nustatomas elektrotechninėje dalyje pagal LST EN 
62305 ir kitas LR galiojančias normas. 
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Evakuaciniai 
reikalavimai 

Evakuacinės išėjimo iš patalpų durys projektuojamos ne siauresnės kaip 0,85 
m kai besievakuojančiųjų skaičius pro jas iki 15 žmonių, 0,9 m kai 
besievakuojančiųjų skaičius nuo 16 iki 50 žmonių ir 1,20 m kai 
besievakuojančiųjų skaičius daugiau kaip 50 žmonių. 
Dvivėrių evakuacinių išėjimų durų, atidaromos dalies plotis turi būti ne 
mažesnis kaip 1200 mm., o pagrindinės atidaromos dalies plotis turi būti ne 
mažesnis kaip 900 mm. 
1 pastato remontuojamose patalpose evakuacija vykdoma tiesiai į lauką arba 
koridoriumi į lauką.  
2 pastato patalpose evakuacija vykdoma iš patalpos laiptine į lauką. 
3 pastato patalpose evakuacija vykdoma iš patalpų į lauką, taip pat 2 tipo 
laiptais  iš antresolių į lauką. 

 
9. Planuojamos ūkinės veiklos metu išmetami oro teršalai ir triukšmo lygis  
 
    Naujai projektuojamų įrenginių PAV antrankos ataskaitą parengė  UAB “SWECO Lietuva”. 
Pagal šios atrankos išvadas nustatyta, kad iš vertinamo ūkinės veiklos objekto taršos šaltinių 
išsiskiriančių teršalų kiekiai neviršys ribinių aplinkos oro užterštumo verčių, nes yra 
projektuojamas deginimo dujų ir dumblo džiovyklos oro valymas.Vertinamo ūkinės veiklos 
objekto taršos šaltinių fiziniai duomenys bei į aplinkos orą išmetamas teršalų kiekis užtikrina 
teršalų išsisklaidymą aplinkinių teritorijų pažemio sluoksnyje. 
Įrenginių veiklos sukeliamas triukšmas neviršys ribinių triukšmo verčių artimiausioje 
gyvenamojoje teritorijoje. Transporto ir stacionarių taršos šaltinių keliamas triukšmas neviršys 
ribinių triukšmo verčių gyvenamojoje teritorijoje, nustatytų HN 33:2011, nes transporto eismo 
intensyvumas dėl dumblo apdorojimo įrenginių veiklos nepadidės. 
     
 Projekto sprendimai numatyti pagal techninės specifikacijos projektavimo ir statybos darbams 
ir projekto techninės užduoties reikalavimus. Visa aplinka po statybos darbų turi būti pilnai 
sutvarkyta, dangos atstatytos, atsodinama veja. Sklypas jau yra aptvertas. Skype prie naujų statinių 
nėra projektuojamos automobilių stovėjimo vietos, nes nenumatoma pastovių darbo vietų. 
 
Projektas neprieštarauja bendrojo plano sprendiniams, esminiams statinio, architektūros, 
kraštovaizdžio formavimo nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų 
apsaugos reikalavimams. 
 
10. Technologijos (proceso) dalis 
Dumblo apdorojimo įrenginių sudėtyje bus šios grandys: 

 Dumblo tirštinimo grandis, 
 Dumblo pūdymas, 
 Dumblo sausinimas, 
 Dumblo džiovinimo grandis, 
 Dumblo deginimo grandis. 

Dumblo apdorojimo įrenginių sudėtyje bus pastatyti ir įrengti visi reikiami įrenginiai, sistemos 
susijusios su biodujų utilizavimu, energijos transformavimu, susidariusių nuotekų tvarkymu. 
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10.1. Projektinės apkrovos   
 
   Technologiniai skaičiavimai ir visas projektas yra pagristi dumblo kiekiais ir charakteristikomis, 
nurodytomis konkurso dokumentų III skyriaus II skirsnio paragrafo 2.2. “Projektiniai dumblo 
kiekiai pateksiantys į Utenos dumblo apdorojimo įrenginius” 1-oje “Projektiniai dumblo 
parametrai” ir 2-oje “Projektiniai dumblo GSĮ parametrai”.   
 
Pastaba:  Sutrumpinimai  SM reiškia “sausos medžiagos” 

VSS yra “organinės medžiagos” 
AM yra „aktyvioji medžiaga“ (pvz. polimero) 
PS yra „pirminis dumblas“ 
ES yra „perteklinis dumblas“  
EG yra „atvežtinės atliekos / riebalai“ 
CHP yra „kombinuota elektros ir šilumos jėgainė“  

Pirminis dumblas (PS) iš Utenos NVĮ    

 Pirminio dumblo kiekis     SMPS  4370 kg SM/d  

 Pirminio dumblo koncentracija         ~ 3,4% 

 Pirminio dumblo tūris    VPS ~ 129 m3/d   

 VSS dalis pirminiame dumble    ~75% 

 VSS kiekis su pirminiu dumblu   VSSPS 3278 kg VSS/d 
 

Perteklinis dumblas (ES) iš Utenos NVĮ   

 ES kiekis     SMES  2,330 kg SM/d  

 ES koncentracija         ~ 1,0% 

 ES tūris   VES ~ 233 m3/d   

 Organinių medžiagų dalis pertekliniame dumble    ~ 70% 

 Organinių medžiagų kiekis su pertekliniu dumblu  VSSES 1631 kg VSS/d 
  

Atvežtinis nusausintas dumblas (EDS)   

 Atvežtinio nusausinto dumblo kiekis     SMEDS  1300 kg SM/d  

 Atvežtinio nusausinto dumblo koncentracija        ~ 20% 

 Atvežtinio nusausinto dumblo tūris    VEDS ~ 6,5 m3/d   

 Organinių medžiagų dalis atvežtiniame dumble    ~ 65% 

 Organinių medžiagų apdorojimui atvežtiniame dumble  VSSEDS 845 kgVSS/d 
 

Skystos atliekos / riebalai (EG)   

 Skystų atliekų/riebalų kiekis     SMEG  450 kg SM/d  

 Skystų atliekų/riebalų koncentracija         ~ 15% 

 Skystų atliekų/riebalų  tūris    VEG ~ 3 m3/d   

 Organinių medžiagų dalis atvežtuose atliekose   ~ 90% 

 Organinių medžiagų kiekis su skystomis atliekom  VSSEG 405 kg VSS/d 
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Galutinio dumblo GSĮ parametrai    

 Įrenginių darbo laikas     8000 h/metus  

 Džiovinto dumblo koncentracija          ~ 90% 

 Vidutinė dumblo šiluminė vertė    12000 kJ/kgSM 

 Vidutinė sieros junginių koncentracija dumble   0,6%SM 

 Vidutinė chloro junginių koncentracija dumble   0,1%SM 

 Projektinis apdorojamo dumblo kiekis    ~ 2000 tSM/metus 

 Minimalus apdorojamo dumblo kiekis    1400 tSM/metus 

 Maksimalus apdorojamo dumblo kiekis    2160 tSM/metus 

 
10.2. Dumblo tirštinimo grandis   
Dumblo tirštinimo grandyje pirminis dumblas ir perteklinis biologinis dumblas bus apdorojamas 
atskirai. Pirminis dumblas (PD) bus periodiškai traukiamas iš esamų pirminių nusodintuvų 2 
naujais sliekiniais siurbliais (1+1). Prieš patenkant į tirštinimo grandį pirminis dumblas bus 
praleidžiamas pro sietą, kuriame sulaikomos bei automatiškai pašalinamos į šalia esantį konteinerį 
dumble esančios priemaišos.   

Pirminio dumblo siurbliai ir dumblo sietas       

 Pirminio dumblo kiekis     MPS.d 4370 kg/d 

 Pirminio dumblo tūris    VPS.d ~129 m3/d 

 Priimtas pirminio dumblo siurbimo laikas   tPS 12h/d  

 Pirminio dumblo siurblių kiekis     1+1 

 Min vieno siurblio našumas     10,7 m3/h 

 + 10% rezervas   ≥ 11,8 m3/h 

 Sumontuotų dumblo sietų skaičius    1 

Pirminio dumblo tirštinimas   

Praėjęs pro sietą pirminis dumblas yra laikinai surenkamas tarpinėje talpoje (V=5m3), iš kurios 
siurbliai yra paduodamas į diskinius tirštintuvus (1 darbinis + 1 rezervinis). Tirštintuvuose 
dumblas bus tirštinamas iki 6% SM koncentracijos. Numatomas pirminio dumblo tirštintuvo darbo 
laikas yra 12 h/d, 7 dienas per savaitę. 

Pirminio dumblo (PS) tirštinimas      

 Tirštintuvų skaičius     1+1 

 Tirštintuvų tipas     diskinis 

 Pirminio dumblo tūris    VPS ~ 129 m3/d 

 Pirminio dumblo koncentracija prieš tirštinimą      ~ 3,4% 

 Tirštintuvo darbo laikas     12h/d, 7d/savaitę 

 Pirminio dumblo debitas per vieną ttirštintuvą   10,7 m3/h 

 + 10% rezervas   ≥ 11,8 m3/h 

 Masės debitas vienam tirštintuvui    364 kg SM/h 

 Pirminio dumblo koncentracija po tirštinimo     6%  
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 Sutirštinto pirminio dumblo tūris    VPS.th.d 73,8 m3/d 

 Min tirštinto pirminio dumblo siurblių našumas QPS.th.h 6,1 m3/h 

 + 10% rezervas   ≥ 6,7 m3/h 

Tirštintuvuose reikalaujamo rezultato pasiekimui dumblas turės būti apdorojamas polimerais.  

  Polimeras pirminio dumblo (PS) tirštinimui      

 Pirminio dumblo kiekis     SMPS  4370 kgSM/d  

 Specifinis polimero poreikis     2 kgAM/tSM 

 Polimero suvartojimas per dieną      8,7 kgAM/d 

 Metinis polimero suvartojimas     ~3,19 t/metus  

  Filtratas iš pirminio dumblo (PS) tirštinimo       

 Netirštinto pirminio dumblo tūris    VPS ~ 129 m3/d 

 Sutirštinto pirminio dumblo tūris    VPS.th 73 m3/d 

 Susidarantis filtratas   Qfiltr.PS 56 m3/d 

 Maksimalus valandinis filtrato kiekis iš tirštintuvo    4,7 m3/h 

Susidaręs filtratas vamzdynais bus paduodamas į esamą filtrato sistemą, iš kurios pateks į valyklos 
pradžią. Sutirštintas pirminis dumblas bus paduodamas į Sutirštinto dumblo sumaišymo 
(homogenizavimo) talpą.  

 
Perteklinio dumblo tirštinimas   

Perteklinis dumblas yra traukiamas iš esamos grįžtamo (cirkuliacinio) dumblo linijos. Priimtas 
perteklinio dumblo tirštintuvo darbo laikas yra 9 h/d, 7 dienos per savaitę. Naujai pastatytuose 
juostiniuose tirštintuvuose perteklinis dumblas bus tirštinamas iki 6% SM. 
 

Perteklinio dumblo (ES) tirštinimas      

 Tirštintuvų skaičius     1+1 

 Perteklinio dumblo kiekis     SMES  2330 kgSM/d 

 Perteklinio dumblo koncentracija prieš tirštinimą       ~ 1% 

 Perteklinio dumblo tūris    VES 233 m3/d 

 Tirštintuvų darbo laikas     9 h/d, 7 d/savaitę 

 Perteklinio dumblo debitas per vieną tirštintuvą  QES 25,9 m3/h 

 + 10% rezervas   ≥ 28,5 m3/h 

 Perteklinio dumblo masės debitas per vieną tirštintuvą  259 kgSM/h 

 Perteklinio dumblo koncentracija po tirštinimo     6%  

 Sutirštinto perteklinio dumblo tūris    VES.th.d 38,8 m3/d 

 Sutirštinto perteklinio dumblo siurblys  VES.th.h 4,3 m3/h 

 + 10% rezervas   ≥ 4,8 m3/h 
 

Reikiamam rezultatui pasiekti dumblas bus apdorojamas polimerais. 
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  Polimeras perteklinio dumblo (ES) tirštinimui   

 Perteklinio dumblo kiekis     SMES  2330 kgSM/d 

 Specifinis polimero poreikis     3 kgAM/tSM 

 Polimero suvartojimas per dieną      7,0 kgAM/d 

 Metinis polimero suvartojimas    ~2,55 t/metus 

   

Filtratas ir perteklinio dumblo (ES) tirštinimo       

 Netirštinto perteklinio dumblo tūris    VES ~ 233 m3/d 

 Suirštinto perteklinio dumblo tūris    VES.th 39 m3/d 

 Susidarantis filtratas  Qfiltr.ES 194 m3/d 

 Maksimalus valandinis filtrato kiekis iš tirštintuvo    21,6 m3/h 

Susidaręs filtratas vamzdynais bus paduodamas į esamą filtrato sistemą, iš kurios pateks į 
valyklos pradžią. Sutirštintas perteklinis dumblas bus paduodamas į Sutirštinto dumblo 
sumaišymo (homogenizavimo) talpą.  

 

Skystų atliekų / riebalų priėmimas 

Skystų atliekų / riebalų priėmimui bus įrengiama priėmimo stotelė. Ši stotelė sumontuojama greta 
sutrštinto dumblo sumaišymo (homogenizavimo) talpos, netoli pūdytuvų. Atvežtos skystos 
atliekos gali būti nukreipiamos į Sutirštinto dumblo sumaišymo (homogenizavimo) talpą arba 
įterpiamos tiesiai į dumblo padavimo į pūdymą siurblių pasiurbimo pusės vamzdyną. 

Skystų atliekų / riebalų (EG) priėmimo stotis         

 Skystų atliekų/riebalų kiekis    VEG ~ 3 m3/d 

 Skystų atliekų/riebalų talpyklos reikalingas tūris  VEG,talpa 15 m3 

 Skystų atliekų/riebalų saugojimo laikas tEG  5 d 
 

Sutirštinto dumblo sumaišymo (homogenizavimo) talpa 

Sutirštintas pirminis ir perteklinis dumblas yra sumaišomi sutirštinto dumblo sumaišymo 
(homogenizavimo) talpoje. Tiekiamos skystos atliekos (riebalai) pasirinktinai gali būti tiekiamos 
į pūdymą, apeinant sutirštinto dumblo sumaišymo (homogenizavimo) talpą.    

   

Sutirštinto dumblo sumaišymo (homogenizavimo) talpa        

 Sutirštinto pirminio dumblo tūris   VPS.th 73 m3/d 

 Sutirštinto perteklinio dumblo tūris    VES.th 39 m3/d 

 Bendras sutirštinto dumblo tūris     Vraw 112 m3/d 

 Pasirinktas išlaikymo laikas talpoje   Traw 21 h 

 Minimalus talpos tūris    Vraw  98 m3 
 
 



DOKUMENTO ŽYMUO LAPA
S 

LAPŲ 

19-20-PP-AR 29 49 

 

10.3. Dumblo pūdymas   

Dumblo tiekimo į pūdymą siurbliai   

Sutirštintas dumblas iš sutirštinto dumblo sumaišymo (homogenizavimo) talpos bei atvežtos 
skystos atliekos bus paduodami į pūdymo grandį. Du pūdytuvai gali būti valdomos paraleliai 
(tiekimo siurbliai 2 + 1) arba dviejų pakopų (nuosekliu) režimu (tiekimo siurbliai 1 + 2). Dėl 
didesnio individualaus debito tiekimo siurbliai yra skirti dviejų pakopų (nuosekliam) veikimui.  

Dumblo tiekimo į pūdymą siurbliai         

 Tiekimo į pūdymą siurblių kiekis dviejų pakopų eksploatacijai  1  

 Maksimalus sutirštinto dumblo tūris     Vraw + VEG 115 m3/d 
(įskaitant ir atvežtines skystas atliekas) 

 Dumblo padavimo į pūdymą laikas    24 h/d 
(tolygesnis užkrovimas sumažina putų susidarymo riziką) 

 Min siurblio našumas     4,8 m3/h 

 + 10% rezervas   ≥ 5,3 m3/h 
 

 Pūdytuvai   

  Du nauji pūdytuvai (V=1500 m3) yra numatyti anaerobiniam dumblo stabilizavimui 
mezofiliniame režime.  

Pūdytuvai    

 Pūdytuvų kiekis    ndig 2 

 Minimalus reikalaujamas pūdytuvo tūris   Vdig   1500 m3 

 Maksimalus sutirštinto dumblo tūris     Vraw 115 m3/d 

 Reikalaujamas dumblo išlaikymas pūdyme   20 dienos  

 Gaunamas dumblo išlaikymas pūdyme     26,1 dienos 

 Organinės medžiagos į pūdymą su pirminiu dumblu    3278 kg/d 

 Organinės medžiagos į pūdymą su pertekliniu dumblu    1631 kg/d 

 Organinės medžiagos į pūdymą su skystomis atliekomis    405 kg/d 

 Bendras organinių medžiagų kiekis į pūdymą    5314 kg/d  

 Pūdytuvų apkrova   1,77 kgVSS/(m3*d) 
 

Pūdytuvų cirkuliaciniai siurbliai          

 Cirkuliacinių siurblių kiekis     2+1 

 Šilumokaičiai dviejų pakopų eksploatacijai Pth  ~165 kW/h 

 Toleruojamas temperatūros padidėjimas šilumokaičiuose  3ºC 

 Pūdyto dumblo specifinė šiluminė galia   ~3,98 kJ/(kg*K) 

 Reikalingas pūdomo dumblo srautas   50 m3/h 

 + 10 % rezervas   ≥55 m3/h 
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Organinių medžiagų (VSS) suskaidymas pūdyme           

 Organinės medžiagos su pirminiu dumblu  VSSPS 3278 kgVSS/d 

 Organinės medžiagos su pertekliniu dumblu  VSSES 1631 kgVSS/d 

 Organinės medžiagos su skystomis atliekomis VSSEG 405 kgVSS/d 

 Bendras SM kiekis į pūdymą    SMraw 7150 kdSM/d 

 Bendras organinių medžiagų kiekis į pūdymą  VSSraw 5314 kgVSS/d 

 Organinių medžiagų suskaidymas pirminiame dumble    60%  1967 kgVSS/d 

      Organinių medžiagų suskaidymas pertekliniame dumble 40% 652 kgVSS/d 

 Suskaidymo padidėjimas esant 2-jų pakopų pūdymui  4 % 
(tik pirminiam ir pertekliniam dumblui) 

 Papildomas organinių medžiagų suskaidymas pirminiame dumble   131 kgVSS/d 
 Papildomas organinių medžiagų suskaidymas pertekliniame dumble   65 kgVSS/d 

 Organinių medžiagų suskaidymas skystose atliekose                         90%       365 kgVSS/d 

 Bendras organinių medžiagų suskaidymas  VSSrem 3180 kgVSS/d 

 Likęs organinių medžiagų kiekis po pūdymo  VSSdig  2134 kgVSS/d 

 SM po pūdymo     3970 kg/d 

 Pūdyto dumblo koncentracija    SMdig ~3,5% 
 

Biodujų susidarymas            

 Organinių medžiagų suskaidymas pūdytuvuose  VSSred 3180 kgVSS/d 

 Specifinis biodujų susidarymas iš pirminio dumblo  0,8 m³/kgVSSred 

 Specifinis biodujų susidarymas iš perteklinio dumblo  0,66 m³/kgVSSred 

 Specifinis biodujų susidarymas iš skystų atliekų/riebalų  1,4 m³/kgVSSred 

 Biodujų susidarymas       2663 m3/d 
   ~111 m3/h 

Biodujų susidarymas ir organinių medžiagų dumble suskaidymas yra skaičiuojami atsižvelgiant 
Vokietijos reglamento ATV 131 nuostatas reikalingam dumblo amžiui komunalinių nuotekų 
valymo įrenginiuose be aerobinio stabilizavimo. Yra priimta, kad dumblas nebus stabilizuojamas 
pačioje nuotekų valymo grandyje, prieš patekdamas į anaerobinio pūdymo grandį. Taip pat, yra 
priimta, kad konkurso dokumentuose nurodyti dumblo kiekiai ir dumblo savybės, išliks nepakitę 
projekto įgyvendinimo metu.     
 

Biodujų saugojimas ir valymas  

   Išvalytos dujos bus kaupiamos dvigubos membranos biodujų talpykloje. 
   Jei biodujų talpykloje ar biodujų sistemoje sukyla slėgis, biodujų perkelius gali būti saugiai 
sudeginamas biodujų žvakėje.   
   Kad būtų galima sumažinti biodujų talpyklos užpildymo lygį, biodujų žvakė bei biodujų 
kompresoriai į kogeneracines jėgaines yra suprojektuoti su didesniu piko faktoriumi - 1,33. 
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   Susidariusios biodujos pereis biologinius sieros vandenilio valymo įrenginius, kuriame bus 
pašalinta absoliuti dauguma biodujose esančio sieros vandenilio. Po to biodujos bus džiovinamos 
vėsinant jų temperatūrą ir atskiriant kondensatą. Biologinis  panaudoto  oro  /  išmetamųjų  dujų  
valymas  paremtas  mikroorganizmų  galimybe biochemiškai oksiduoti tam tikrus neorganinius ir 
organinius junginius. Oksidacijos  produktai,  gauti  keitimosi  procesų  metu  (biomasė,  CO2 ,  
H2O,  druskos  ir  pan.),  yra ekologiškai nekenksmingi. Oksiduojantis medžiagoms, kurių sudėtyje 
yra sieros, dėl esančio deguonies susidaro siera  arba  sieros  rūgštis.  Oksidacijos  procesas  
kontroliuojamas  taikant  tam  tikrus  oksidacijos produktų apribojimus. Biologinis  panaudoto  oro  
/  išmetamųjų  dujų  valymas  iš  esmės  yra  susijęs  su  tolimesnėmis  
sąlygomis:  
 -   biologinio teršalų skaidumo,  
-  pakankama teršalų kiekį mažinančių mikroorganizmų koncentracija bioreaktoriuje,  
-   mikroorganizmams pakankamo deguonies ir maistinių medžiagų kiekio,  
-   nustatytų proceso sąlygų (drėgmės, temperatūros, pH vertės ir pan.),  
-   itin  maža  inhibuojančių  /  toksinių  medžiagų  koncentracija  panaudotame  ore  /  
išmetamosiose dujose. 
Galiausiai, jei sieros vandenilio išvalymas bus nepakankamas, biodujos bus nukreiptos į geležies 
oksido filtrus. Atitinkamos reakcijų formulės pateikiamos toliau:  
  
1.)  tiesioginis vandenilio sulfido oksidavimas į sulfatą:  
   H2S + 2 O2     →       H2SO4;      
  
 2.)  sulfato oksidavimas su elementine siera kaip tarpiniu produktu:  
     2 H2S  + O2       →         2S + 2 H2O;     
  
  2 S + 2 H2O + 3 O2      →       2 H2SO4.    
 

Biodujų talpykla (gazholderis)            

 Biodujų talpyklų kiekis      1 

 Bendras susidarančių biodujų kiekis     2663 m3/d 

 Biodujų išlaikymo laikas talpykloje    ~8,5 h 

 Min reikalaujamas Biodujų talpyklos tūris   943 m3 

 + 10 % rezervas   ≥1037 m3/h 

Biodujų žvakė             

 Žvakių kiekis    1 

 Bendras susidarančių biodujų kiekis      ~111 m3/h 

 Piko faktorius        1,33 

 Min žvakės našumas     148 m3/h 

Biodujų valymas             

 H2S koncentracija įtekėjime      3000 ppm 

 H2S koncentracija išleidime       50 ppm 

 Apytikslis pašalinamas H2S kiekis   0,52 kg/h 
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Biodujų kompresoriai             

 Kompresorių kiekis      1+1 

 Piko faktorius        1,33 

 Vieno kompresoriaus našumas    148 m3/h 
 

Kombinuota šiluminės ir elektros energijos jėgainė ir karšto vandens katilas     

Biodujos iš pūdytuvų gali būti naudojamos šiluminei energijai pagaminti karšto vandens katile ir/ 
arba Kombinuotoje šiluminės ir elektros energijos jėgainėje. Veikiant generatoriaus bus gaminama 
ir elektros energija.  

Kombinuota šiluminės ir elektros energijos jėgainė (CHP)            

 Jėgainių kiekis     2 

 Bendras biodujų kiekis     2663 m3/d 

 Biodujų šiluminė vertė    6,4 kWh/m³ 

 Elektrinis jėgainės efektyvumas   40,6% 

 Šiluminis jėgainės efektyvumas    45,3% 

 Bendras jėgainės efektyvumas (esant 100% apkrovai)  85,9% 

 Pagamintas elektros energijos kiekis   6919 kWh/d 
                                                ~2.525.435 kWh/m 

 Pagamintas šilumos kiekis    7720 kWh/d 
                                                ~2.817.800 kWh/m 

Pūdyto dumblo talpos   

Pūdytas dumblas bus surenkamas  pūdytuvo dumblo talpose, kurių iš viso yra dvi (1 x 100m³ ir 1 
x 125 m³).  Kiekvienoje talpoje bus montuojama horizontalios ašies maišyklė.  

   

Pūdyto dumblo talpa    

 Pūdyto dumblo talpų skaičius     2 

 Pūdyto dumblo tūris     Vdig 115 m3/d 

 Reikalaujamas pūdyto dumblo talpų tūris    2 x 100 m3  

 Pasirinktas talpų bendras tūris   225 m³ 

 Gaunamas išlaikymo laikas talpose     ~1,96 d 
 

MgCl2 dozavimo stotelė   

Siekiant sumažinti antrinę taršą fosforo junginiais iš dumblo apdorojimo grandies, į pūdytą dumblą 
yra numatyta dozuoti magnio druską. Magnis suriš fosfato, o iš dalies, ir amonio jonus iš dumblo 
vandens, tokiu būtų bus sumažinamos grįžtamosios teršalų apkrovos į biologinius nuotekų valymo 
įrenginius.    
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MgCl2 dozavimo stotis          

 Priimta PO4-P koncentracija vandenyje    ~130 mg/L 

 Maks. nepūdyto dumblo tūris    Vraw 115 m3/d 
(įskaitant ir atvežtines skystas atliekas) 

 P kiekis nusodinimui (95% nuo viso kiekio)   14,2 kg/d 

 Specifinis dozavimo santykis Mg : P   1,3 : 1 

 Specifinis gryno Mg++ poreikis    18,46 kg/d 

 Reikalingas 46,5% MgCl2 kiekis   155,7 kg/d 

 Bendros MgCl2 sąnaudos    56,83 t/metus 
 

FeCl3 dozavimo stotelė   

Greta magnio druskos dozavimo numatyta geležies chlorido stotelė užtikrina grįžtamųjų apkrovų 
mažinimo efektyvumą. Šis regentas gali būti dozuojamas papildomai, jeigu, atsižvelgiant į 
biologinio valymo grandies darbą, tam tikru laiku būtų būtina kiek galima daugiau sumažinti 
grįžtamas apkrovas. 
Patogiai eksploatacijai cheminiai reagentai bus atvežami ir saugojami IBC konteineriuose.  
Žemiau pateikti skaičiavimai yra paremti nuostata, kad pagrindinė fosfatų dalis bus surišama 
magnio druskomis.  
 

FeCl3 dozavimo stotis          

 Dozavimo siurblių skaičius    1 + 1 

 Maksimalus žalio dumblo tūris    Vraw 115 m3/d 
(įskaitant ir atvežtines skystas atliekas) 

 P kiekis nusodinimui (5% nuo viso kiekio)   0,75 kg/d 

 Specifinis dozavimo santykis Fe : P   2,7 : 1 

 Specifinis gryno Fe+++ poreikis    2,02 kg/d 

 Reikalingas 40% FeCl3 kiekis   14,7 kg/d 

 Bendros FeCl3 sąnaudos    5,35 t/metus 

 
10.4. Dumblo sausinimas  
 
  Pūdyto dumblo sausinimo įrenginiai bus sumontuoti  naujam projektuojam dumblo sausinimo ir 
džiovinimo pastate. Naujame dumblo sausinimo ir džiovinimo pastate bus montuojamos dvi 
pūdyto dumblo sausinimo centrifugos. Jos statomos virš sausinto dumblo bunkerio, kuris taip pat 
tarnauja kaip atvežtinio nusausinto dumblo priėmimo talpa. 



DOKUMENTO ŽYMUO LAPA
S 

LAPŲ 

19-20-PP-AR 34 49 

 

 Pūdytas dumblas (~3,5% DS) į centrifugas bus paduodamas sliekiniais siurbliais (valdomi dažnio 
keitiklių),  kurie  bus  montuojami  techninės  įrangos  pastato  rūsyje. Projektuojamos  dvi  dumblo 
padavimo  linijos  į  centrifugas,  kiekvienoje  iš  jų  bus  montuojamas  tiekiamo  dumblo  debito 
matuoklis ir dumblo koncentracijos daviklis.  Nusausintas dumblas  iš centrifugų bus kaupiamas 
sausinto dumblo  bunkeryje (bus  įrengtas po centrifugomis), kuriame kartu yra numatyta kaupti 
ir atvežtinį dumblą iš kitų valyklų. Susidaręs filtratas iš centrifugų bus nukreipiamas į 
projektuojamą nuotekų siurblinę ir grąžinamas į nuotekų valyklos pradžią.   
   Atvežtinio  dumblo  kiekis  planuojamas  apie  1,3  t  DS  per  dieną.  Toks  atvežtinis dumblas  
bus paduodamas į dumblo apdorojimo sistemą per atvežtinio dumblo priėmimo stotį (sausinto 
dumblo bunkeris-rezervuaras po centrifugomis). 
 

Pūdyto dumblo sausinimas    

 Centrifugų kiekis     1+1 

 Centrifugų tiekimo siurblių skaičius    1+1 

 Centrifugų darbo laikas     17 h/d, 6 d/savaitę 

 Pūdyto dumblo tūris    Vdig 134 m3/d6 

 Centrifugos tiekimo siurblio našumas    7,9 m3/h 

 + 10 %rezervas   ≥8,7 m3/h 

 SM kiekis po pūdymo     3970 kgSM/d7 

   4632 kdSM/d6 

 Reikalingas centrifugos našumas    272 kgSM/h 

 Pūdyto dumblo koncentracija prieš nusausinimą  ~ 3,5% 

 Pūdyto dumblo koncentracija po nusausinimo    27 %  

 Nusausinto dumblo tūris   Vdew 17,2 m3/d6 
 

Nusausinimo rezultatams pasiekti dumblas bus apdorojamas su polimeru.  
 

  Polimeras dumblo sausinimui     

 Dumblo kiekis     SMDS  3970 kgSM/d7 

 Specifinės polimero sąnaudos      7 kgAM/tSM 

 Polimero sąnaudos per dieną         27,79 kgAM/d7 

 Metinės polimero sąnaudos     10,14 t/metus  
 

  Filtratas iš centrifugų       

 Pūdyto dumblo tūris    Vdig 134 m3/d6 

 Sausinto dumblo tūris   Vdew 17,2 m3/d6 

 Susidarančio filtrato kiekis    Qreject 117 m3/d 

 Maks. valandinis filtrato kiekis iš centrifugos   ~7 m3/h 

Susidaręs filtratas bus surenkamas ir siurbliai paduodamas į esamą filtrato sistemą.  
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Nusausinto dumblo bunkeris   

   Dumblo sustūmimui rezervuaro viduje link siurblių bus naudojama judančių grindų sistema.   
Įprastiniu  darbo  režimu  veikiant  galutinio  dumblo  apdorojimo  įrangai,  sausintas  dumblas  
bus paduodamas lygiagrečiai į dumblo džiovyklą, bei į džiovinto ir sausinto dumblo sumaišymo 
sraigtą prie dumblo deginimo krosnies. Šiam tikslui bus naudojami specialūs siurbliai siurbiantys 
didelės koncentracijos (20 – 27 %SM) nusausintą dumblą. Naujojo dumblo sausinimo -  
džiovinimo pastato rūsyje, greta sausinto dumblo talpos bus montuojami 3 vnt. didelio tankio (20 
– 27 % SM) dumblo siurbliai. Dumblo deginimo grandžiai veikiant įprastiniame režime, vienas iš 
šių siurblių paduos nusausintą dumblą į džiovyklą, antrasis siurblys paduos dumblą į  nusausinto 
ir džiovinto dumblo maišymo sraigtą prieš verdančio sluoksnio krosnį. 
 

Nusausinto dumblo bunkeris        

 Talpų skaičius    1 

 Nusausinto dumblo tūris   Vdew 17,2 m3/d6 

   14,7m3/d7 

 Atvežtinio dumblo (20%) tūris   Vdew.ex 6,5 m3/d 

 Susimaišiusio dumblo koncentracija bunkeryje   ~25 % 

 Minimalus reikalingas talpos tūris   127 m3 

 Pagal sutartį reikalaujamas min talpos tūris   140 m3 

 Dumblo išlaikymo laikas prie projektinių apkrovų   ≥6 d 
  

Sausinto dumblo siurbliai  

   Esant įprastinėmis darbo sąlygomis nusausintas dumblas iš dumblo bunkerio bus paduodamas 
lygiagrečiai į dumblo džiovyklą ir į sausinto ir džiovinto dumblo maišymo sraigtą.  
Dumblo sausinimui ir dumblo linijų (vamzdynų) tepimui bus naudojami polimerų tirpalai. Todėl  
numatyta įrengti polimero ruošimo bei dozavimo stotelę. Nauja stotelė galės dirti tiek su milteliniu, 
tiek ir su skystu polimeru. Standartiškai miltelinis polimeras bus pristatomas maišuose, o skystasis 
polimeras 1 m³ talpos konteineriuose. Paruoštas polimero tirpalas bus paduodamas dažnio keitikliu 
valdomais  dozavimo  siurbliais  į  kiekvieną  centrifugos  liniją.  Viena  dozavimo  linija  yra  
skirta vienai centrifugai. Polimerų paruošimo ir dozavimo stotelėje paruošiamas tirpalas bus 0,4 – 
0,6 % koncentracijos, prieš dozuojant polimero tirpalą į centrifugą jis bus papildomai 
atskiedžiamas atskiedimo mage iki 0.1 – 0.2 % darbinės koncentracijos. Polimero debitas bus 
matuojamas ir registruojamas debito matuokliais. Antriniam  polimero  skiedimui  iki  darbinės  
koncentracijos  yra  numatyta  naudoti geriamą vandenį, kuris paduodamas per solenoidinę 
sklendę. Greta  dviejų  polimero  padavimo  į  centrifugas  siurblių  bus  statomi  du  papildomi  
polimero padavimo  siurbliai  skirti  sausinto  dumblo  linijų  tepimui,  kai  esant  poreikiui (pakilus 
slėgiui nusausinto dumblo siurbliuose),  polimeras  bus paduodamas  į  sausinto dumblo padavimo  
į džiovyklą vamzdį  ir  į  vamzdį tiekiantį nusausintą dumblą į sumaišymo sraigtą. Dozavimo 
siurblių darbas priklausys nuo faktinio tepimo poreikio, tai yra nuo faktinio slėgio šiuose dviejose 
linijose. 
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Sausinto dumblo siurbliai       

 Sausinto dumblo siurblių skaičius     2 + 1 

 Nusausinto dumblo kiekis     3970 kg SM/d 

 Atvežtinio nusausinto dumblo kiekis   1300 kgSM/d 

 Bendras nusausinto dumblo keikis    5270 kgSM/d 

 GSĮ grandies darbo valandos     8000 h/metus  

 Sausinto dumblo masės debitas   240 kg SM/h 
 

10.5. Dumblo džiovinimas 
 
Nusausintas  dumblas  bus  džiovinamas  juostinio  konvejerinio  tipo  džiovykloje. Juostinio 
konvejerinio  tipo  dumblo  džiovykla  bus  sumontuota  projektuojamam  dumblo  nusausinimo  
ir džiovinimo pastate. Sausinto dumblo bei atvežtinio dumblo džiovinimas iki 90% SM sausumo 
bus atliekamas džiovykloje esant 140°C temperatūrai. Džiovyklos veikimo metu, nusausintas 
dumblas iš bunkerio bus nuolatos tiekiamas nusausinto dumblo siurblio pagalba į džiovyklą, kur 
dumblo paskirstymo ant džiovinimo juostos įrenginio (paletaizerio) dėka, jis bus tolygiai 
paskirstomas.  Džiovyklos linija susideda iš dviejų juostinių konvejerių, kurie montuojami vienas 
virš kito ir yra uždengti bendru gaubtu, sudarančiu 3 segmentus. Pirmoji juosta transportuoja šlapią 
dumblą ir dalinai  išdžiovina. Džiovyklos gale džiovinamas dumblas nukrenta  nuo viršutinės 
juostos ant apatinės ir antra juosta yra transportuojamas per džiovyklą kol pasiekia dumblo iš 
džiovyklos šalinimo vietą.  
Juostai su dumblo slenkant džiovyklos viduje, džiovinimo oro srautas juda kryžmai dumblo 
sluoksniui. O pereinant nuo  vienos  juostos  ant  kitos  juostos  dumblo  gumulai  yra  suardomi  
ir  taip  sudaromas  geresnė džiovinimo  oro  –  dumblo  kontakto  galimybė.  Esančioje  tarpinėje  
talpoje  tarp  pirmosios  ir antrosios  juostos  yra  pastoviai  matuojamas  ir  automatiškai  
reguliuojamas  dumblo  lygis. Džiovinimas  vyksta  pereinant  kelis  džiovyklos  etapus,  o  
džiovinimui  reikalingas  oras  yra sušildomas šilumokaičiuose. Orui perėjus pro dumblo sluoksnį 
jis prisigeria vandens ir atvėsta. Siekiant išlaikyti kuo teigiamesnį energijos balansą yra 
stengiamasi kuo daugiau oro panaudoti jį cirkuliuojant ir neimti pernelyg daug oro iš aplinkos, iki 
kol bus pasiekiamas maksimalus drėgmės lygis  jame.  Naujai  paimamas  oras  bus  pašildomas  
prieš  patenkant  į  džiovyklą.  Dėl  proceso orapūtės džiovykla veiks nežymiai neigiamo  slėgio 
(vakumo) sąlygomis, kas neleis proceso orui patekti į dumblo džiovinimo pastato aplinką. Tik 
nedidelė proceso oro dalis bus išleidžiama ir pakečiama oru iš aplinkos. Abiejų juostų varikliai yra 
valdomi dažnio keitikliais. Antrosios juostos gale, pilnai išdžiūvęs dumblas patenka į džiovinto 
dumblo transportavimo sistemą ir paduodamas į džiovinto dumblo talpą (35m3). Iš šios talpos 
dumblas bus imamas į maišymo sraigtą ir paduodamas į deginimo grandį. Džiovinamo  dumblo  
sausumas  yra  kontroliuojamas  SM  matavimo prietaisu,  kuris  sumontuotas džiovyklos viduje. 
 
  Sistemos konfigūracija      

 Deginimo įrenginių skaičius      1  
 Džiovyklų skaičius       1  
 Džiovinimo metodas      pilnas džiovinimas 
 Džiovyklos tipas      juostinė džiovykla 
 Energijos utilizavimas      karštas vanduo  
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 Džiovinimo/deginimo įrenginio veikimo laikas                             8000 h/m  

Skaičiavimais nustatomi nominalūs projektiniai kiekiai (nom) bei reikalingi minimalūs (min) ir 
maksimalūs (max) našumai. 
 

Dumblo kiekiai ir kokybė 

Dumblas gali būti tiekiamas iš vietinių nuotekų valymo įrenginių arba atvežtinis. Norint pasiekti 
savarankišką deginimą, dumblas turi būti džiovintas (dalinai), kad padidėtų jo kaloringumas. 

 Pradinis dumblo kiekis OS min      t/metus  6061 
 Sausų medžiagų SM min (pagal Užsakovo reikalavimus)   tSM/metus 1400 
 Pradinis dumblo kiekis OS nom      t/metus  8333 
 Sausų medžiagų SM nom (pagal Užsakovo reikalavimus)  tSM/metus 2000 
 Pradinis dumblo kiekis OS max      t/metus  9351 
 Sausų medžiagų SM max (pagal Užsakovo reikalavimus)  tSM/metus 2160 
 Grynoji sausos medžiagos kalorifinė vertė    MJ/kgSM               11,56 

Džiovinimas 

Juostinėje džiovykloje dumblas išdžiovinamas iki 90% sausumo. Siekiant išgauti reikiamą 
kalorifinę vertę savarankiškam degimui, bus džiovinamas tik tam tikras dumblo kiekis, kuris po to 
sumaišomas su sausintu dumblu (apeinant džiovyklą). 

Džiovinimas      

Minimalaus našumo skaičiavimai 
 Visas nusausinto dumblo kiekis min   t/h  0,758 
 Nusausintas dumblas į džiovyklą min   t/h  0,507 
 Sausinto dumblo apvedimas min   t/h  0,250 
 Pilnai išdžiovintas dumblas min    t/h  0,130 
 Vandens išgarinimas min    t/h  0,377 
 Šilumos poreikis džiovyklai min    kWh  321 
 Maišytas dumblas deginimui min   t/h  0,380 

Projektinio (nominalaus) našumo skaičiavimai 
 Sausintas dumblas bendrai nom    t/h  1,042 
 Sausintas dumblas į džiovyklą nom   t/h  0,671 
 Sausinto dumblo apvedimas nom   t/h  0,370 
 Pilnai išdžiovintas dumblas nom    t/h  0,179 
 Vandens išgarinimas nom    t/h  0,492 
 Šilumos poreikis džiovyklai nom   kWh  418 
 Maišytas dumblas deginimui nom   t/h  0,543 

Maksimalaus našumo skaičiavimai 
 Sausintas dumblas bendrai max    t/h  1,169 
 Sausintas dumblas į džiovyklą max   t/h  0,783 
 Sausinto dumblo apvedimas max   t/h  0,386 
 Pilnai išdžiovintas dumblas max    t/h  0,201 
 Vandens išgarinimas max    t/h  0,582 
 Šilumos poreikis džiovyklai max   kWh  477 
 Maišytas dumblas deginimui max   t/h  0,587 
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 Šilumos šaltinio srauto temperatūra                    °C                   140 
 Šilumos šaltinio grįžtamoji šiluma               °C                   125 
 Karšto vandens kiekis                                          m3/h                 29 
 Vandens kiekis džiovintame dumble   %   10 
 Vandens kiekis sumaišytame dumble   %   54 

 

Džiovyklos išmetamas oras   

Iš džiovyklos šalinamo oro valymui naudojami dviejų pakopų priešpriešinio srauto oro valymo 
skruberiai. Pirmame oro valymo skruberyje sudaroma rūgštinė terpė, dozuojant H2SO4. Antrame 
skruberyje numatoma šarminė terpė, dozuojant NaON ir H2O2.  

 Išmetamojo oro srautas     m3/h              5000 
 Išmetamojo oro temperatūrą     °C            ≤ 50 
 Aušinimo vanduo     m3/h            12 
 Vanduo aptarnavimo reikmėms    m3/h            0,5 
 Aušinimo vandens temperatūra                          °C            20 
 Nuotekos                                                        m3/h            ~0,9 
 Nominalus NaOH suvartojimas 40%   kg/h  1,41 
 Nominalus H2SO4 suvartojimas 92.5%   kg/h  0.935 
 Nominalus H2O2 suvartojimas 50%   kg/h  0.73 

 
10.6. Dumblo deginimas 

Deginimo krosnis ir boileris   

   Siūlomi  nuotekų  dumblo  deginimo  įrenginiai  yra  su  stacionariu  verdančio  sluoksnio  
krosnis. Susidaręs nuotekų dumblas yra paduodamas į vieną deginimo liniją, kurią sudaro degimo 
krosnis, boileris ir tolau sekantis degimo dujų mišinio valymo mazgas.   

Kuro (deginamo dumblo) sistema   

Dumblo kaupimas   

   Sausinto  ir  ypatingai  džiovinto  dumblo  buferinės  talpos  suteikia  galimybę  deginimo  
grandžiai veikti  nepriklausomai  nuo  džiovyklos,  prie  skirtingų  apkrovų  į  šias  dvi  grandis.  
Džiovinimo grandies sustabdymas aptarnavimui iki kelių dienų (esant pilnai džiovinto dumblo 
talpai) neturės įtakos dumblo deginimo grandies darbui.  Pakankamai didelis džiovinto dumblo 
bunkerio buferinis tūris leidžia išsaugoti aukštos kalorifinės vertės kurą džiovinto dumblo 
pavidale. Perteklinės energijos susidarymo atveju džiovykla išdžiovintų daugiau dumblo nei tuo 
metu yra reikalinga  deginimo  grandžiai  ir  toks  džiovintas  dumblas  bus  saugomas  talpykloje.  
Išaugus šiluminės energijos poreikiui džiovintas dumblas būtų imamas iš šios talpyklos ir 
paduodamas į deginimo grandį.  Dumblo džiovykla yra sumontuota su našumo rezervu todėl 
dumblo deginimo grandies perkrovos atveju susidariusi perteklinė energija gali būti išnaudojama 
džiovinimo grandyje.   

Dumblo maišymas   

   Prieš  patenkant  į  dumblo  deginimo  grandį,  automatiškai  valdomi  pilnai  išdžiovinto  dumblo  
ir sausinto dumblo masių srautai yra sumaišomi dumblo maišymo įrenginyje. Dėl dumblo 
maišymo grandies  yra  automatiškai  valdomas  bei  lanksčiai  kontroliuojamas  kuro  įvedimas  į  
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verdančio sluoksnio katilą.   Siekiant  pasiekti  stabilų  deginimo  procesą  džiovinto  ir  sausinto  
dumblo  masių  srautai  yra sumaišomi į vieną masę, kuri turi pastovias ir apibrėžtas kuro savybes. 
Tokiu būdu yra išvengiama eksploatacinių nesklandumų, susijusių su dviejų skirtingų rūšių kuro, 
pasižyminčių skirtingomis mechaninėmis bei cheminėmis savybėmis, padavimu į deginimo 
įrenginius. Kontroliuojant  paduodamo  į  maišymą  pilnai  išdžiovinto  bei  sausinto  dumblo  dalis,  
yra kontroliuojamas drėgmės lygis ir tuo pačiu maišyto dumblo kalorifinė vertė.   Valdant pilnai 
išdžiovinto dumblo bei sausinto dumblo kiekius yra valdomas ir maišyto dumblo masės debitas.   
Į  verdančio  sluoksnio  krosnį  paduodamo  maišyto  dumblo  masės  drėgnumas  apibrėžia  kuro 
šiluminę vertę atitinkamos apkrovos atvejais. Šių parametrų valdymas yra greita ir tiksli priemonė 
reikalinga kaip reakcija pasikeitus darbo sąlygoms, kaip pavyzdžiui keičiantis tokioms dumblo 
charakteristikoms kaip organinių medžiagų dalis dumble arba nusausinto dumblo koncentracija 
pagal SM (sausas medžiagas).   Dumblo  maišymo  įrenginys  yra  įrengiamas  tiesiai  prieš  dumblo  
padavimo  įdeginimo  krosnį mazgą. Dalinai išdžiovinto dumblo (po sumaišymo sraigto) 
transportavimas yra daugiau iššūkių pareikalaujantis  procesas,  negu  pilnai  išdžiovinto  ir  
sausinto  dumblo  transportavimas.  Dėl  tos priežasties sumaišyto dumblo transportavimo linijos 
yra įrengiamos kiek galima trumpesnės.  Dumblo su nuo 50% DS  iki 75% DS  drėgnumu yra 
beveik neįmanoma transportuoti dėl jo sukibimo savybių. Dėl šios priežasties dumblo deginimo 
įrenginiai nedirba su nurodyto drėgnumo dumblu bent jau įprastiniame darbo režime, o dumblas 
yra sumaišomas, taip išvengiant transportavimo problemų.  Toks  sumaišytas  dumblas  rodo  daug  
geresnes,  ne  tokias  linkusio  sukibti  dumblo charakteristikas, kaip dalinai džiovintas dumblas.  
Kitas  dumblo  maišymo  grandies  privalumas  yra  galimybė  tiksliai  ir  greitai  valdyti  dumblo 
drėgmės lygį, tuo pačiu degimo procesą padarant lankstų ir valdomą priklausomai nuo pasikeitusių 
darbo sąlygų. Ši savybė yra ypač svarbi tais atvejais, jeigu į dumblo apdorojimą yra pristatomas 
didelis kiekis atvežtinio dumblo su žema SM koncentracija, tuomet toks sistemos lankstumas yra 
būtinas stabiliam dumblo deginimo grandies darbui.  Dėl lankstaus degimo proceso valdymo bei 
greito kuro savybių pasikeitimo, t. y. greitos reakcijos, yra  sumažinama  rizika  tokių  atvejų,  
kuomet  trumpam  laikui  deginimo  procesui  palaikyti prireikiama gamtinių dujų.    

Kuro padavimas   

   Dumblo  maišymo  sraigtas  suspaudžia  dumblą  tiesiai  į  dumblo  įterpimo  į  deginimą  mazgą. 
Įterpimo įrenginys supjausto paduodamą sumaišytą dumblą į vienodo dydžio dalis. Tokie dumblo 
gabalai  krenta  į  padavimo  vamzdį  ir  yra  pneumatiškai  paduodami  bei  tolygiai  paskirstomi  
ant verdančio smėlio sluoksnio.    

  Tam, kad išvengti liepsnos patekimo į padavimo atvamzdį bei dumblo transportavimo sistemą, 
kuro vamzdyje yra matuojama temperatūra ir slėgis. Liepsnos atskyrimas nuo dumblo padavimo 
sistemos yra užtikrinamas sumažinant slėgį kuro padavimo zonoje. Esant aukštai temperatūrai arba 
slėgiui dumblo padavimo atvamzdyje oro padavimas yra nedelsiant sustabdomas.   

  Patikimam kuro (dumblo) tiekimui yra stebimi ir automatiškai valdomi slėgio nuostoliai 
padavimo linijoje. Didesnis slėgis padavimo linijoje lyginant su degimo kamera neleidžia karštoms 
dujoms patekti į padavimo sistemą. Tokiu būdu įranga yra apsaugojama nuo galimų pažeidimų, 
nulemtų aukštos temperatūros.  Pneumatinės  sistemos  oras  be  transportavimo  dar  ir  atvėsina  
padavimo  mazgą  ir  apsaugo sumontuotus įrenginius bei matavimo įrangą nuo aukštos 
temperatūros įtakos.    

Degimo oro sistema  
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Degimo oro sistema yra susideda iš sekančių elementų:  

�  Degimo oro patraukimas iš dumblo bunkerio ir iš deginimo pastato viršaus ; 

�  Cirkuliuojančio degimo dujų mišinio patraukimas ventiliatoriumi iš proceso gale esančio 
valymo grandies;   

�  Degimo oro suspaudimas degimo oro ventiliatoriuje;  

�  Degimo oro pirminis pašildymas karštu vandeniu;  

�  Degimo oro suskirstymas į pirminį degimo orą, į antrinį degimo orą ir transportavimo orą 
dumblo padavimui;   

�  Pirminio degimo oro maišymas su cirkuliuojančiomis degimo dujomis;   

�  Pirminio degimo oro suspaudimas būsteriniame ventiliatoriuje iki reikiamo slėgio;   

�  Pirminio degimo oro pašildymas išmetamomis dujomis;    

�  Pirminio degimo oro paskirstymas į oro antgalius po verdančio sluoksniu;   

�  Antrinio degimo oro pašildymas išmetamomis dujomis;   

�  Antrinio degimo oro paskirstymas antrinio oro sistemoje, į verdančio sluoksnio medžiagų 
atskyrimo bei degimo degiklio orą; 

�  Degimo oro ir cirkuliuojančių degimo dujų maišymas į degiklio orą; 

Degimo oras   

   Degimo oras yra paskirstomas į penkias frakcijas, kurios yra nukreipiamos į skirtingas degimo 
katilo dalis ir/arba skirtingus degimo mazgo procesus:  

�  Transportavimo oras dumblo padavimo linijai;   

�  Pirminis degimo oras;   

�  Viršutinis antrinis degimo oras;  

�  Oras verdančio sluoksnio dalelių rūšiavimui pagal dydį;  

�  Degiklio oras / aušinimo oras degikliui.   

    Pagrindiniai degimo oro srautai yra pirminis oras bei viršutinis antrinis degimo oras. Likusių 
kitų trijų frakcijų degimo oro debitai yra maži. Šios penkios degimo oro frakcijos turi skirtingas 
temperatūras bei slėgius, priklausomai nuo jų tikslų.     

Recirkuliuojantis degimo oro ir dujų mišinys yra skirstomas į tris frakcijas:  

�  Cirkuliuojančio degimo dujos pirminiam orui;   

�  Cirkuliuojančios degimo dujos degiklio orui;   

�  Cirkuliuojančios degimo dujos cirkuliuojančių pelenų transportavimui.  

 

Degimo oro komponentai     

Degimo oro ventiliatorius   
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   Degimo  oro  ventiliatoriaus  patraukimo  pusėje  yra  sudaromas  nedidelis  vakuumas,  o  ant  
linijos sumontuotų oro sklendžių dėka yra reguliuojamas iš dumblo bunkerio arba iš pastato 
patraukiamo oro kiekis. Tokiu būdu yra įtakojama oro cirkuliacija dumblo bunkeryje ir pastatuose 
ir todėl degimo oro sistema yra integruota oro valymo bei pastatų ŠV sistemos dalis (žiūr. 
atitinkamus skyrius žemiau). Ventiliacinės angos dumblo bunkeryje bei pastatuose turi 
sumontuotus filtrus, kuriuose sulaikomos kietos dalelės, tuo išvengiant degimo oro sistemos 
užteršimo pašalinėmis medžiagomis. Degimo oro ventiliatorius ištraukia orą nuo bunkerio bei 
pastato ir pirmiausiai paduoda orą į degimo oro pirminio pašildymo karštu vandeniu šilumokaitį. 
Kad būtų galima kompensuoti slėgio nuostolius toliau esančiuose agregatuose, degimo oro 
traukimo ventiliatorius sukelia slėgį linijoje. Už šio ventiliatoriaus degimo oras yra paskirstomas 
pirmiausia į tris, o vėliau į penkias frakcijas. Degimo oro ventiliatoriaus sukelto slėgio pilnai 
pakanka keturioms iš penkių degimo oro frakcijų.    

Oro pašildymas karštu vandeniu   

   Iki tiesioginio ar netiesioginio kontakto su degimo oro ir dujų  mišiniu, suspaustas šviežias 
degimo oras pirmiausia yra pašildomas oro - karšto vandens šilumokaityje iki aukštesnės 
temperatūros, nei rūgščių rasos taškas degimo oro ir dujų mišinyje.  Kitų atliekų deginimo 
įrenginių patirtis parodė, kad rūgščių kondensacija yra vengtina dėl intensyvios ir  greitai  
vykstančios  korozijos  rizikos  bei  neplanuoto  deginimo  įrenginių  stabdymo  aptarnavimo 
darbams  atlikti.  Šiuo  tikslu  yra  vengiama  potencialių  vėsesnių  vietų  ten,  kur  yra  degimo  
metu susidariusios dujos. Kur yra reikalinga yra imamasi priemonių, kad temperatūros nekristų 
žemiau rūgčių rasos taško. Greta oro pirminio pašildymo karštu vandeniu yra sumontuota ir linijos 
šildymo elementais.    

Degimo oro paskirstymas   

   Degimo oras yra paskirstomas į penkias skirtingas frakcijas, kur keliose šis oras yra sumaišomas 
su cirkuliuojančiomis sistemoje degimo dujomis. Vienas iš šių degimo oro dalių yra paduodama į 
katilą, po verdančiu sluoksniu, o likusios keturios dalys yra paduodamos jau virš verdančio 
sluoksnio. Ta frakcija, kuri  yra paduodama  į  apatinę  katilo  dalį,  po  verdančiu  sluoksniu  yra  
vadinama  pirminiu degimo oru. Kitos dalys, kurios paduodamos virš verdančio sluoksnio yra 
vadinamos antriniu degimo oru.   Sekantis  antrinio  degimo  oro  išskirstymas  yra  atskiras  
frakcijas  yra  aprašomas  žemiau  pagal  oro judėjimo  kryptį,  t. y.  už  degimo  oro  ventiliatoriaus  
ir  karšto  vandens  šilumokaičio  pirminiam  oro pašildymui.   

  Pirmoji, po karšto vandens – oro šilumokaičio atskiriama frakcija iš degimo oro srauto yra 
sąlyginai žemos temperatūros oras. Šis oro srautas yra nukreipiamas į dumblo padavimo mazgą ir 
yra skirtas dumblo  sustūmimui  į  deginimą.  Dumblo  padavimo  mazge  toks  oras  pneumatiškai  
transportuoja dumblą per padavimo antgalį į katilo vidų bei tolygiai paskirsto kuro (dumblo) 
daleles ant verdančio sluoksnio. Kita šio oro  funkcija  yra  atvėsinti  dumblo  padavimo  mazgą  
ir apsaugoti  jo  įrangą  nuo aukštos temperatūros poveikio. Antroji atskiriama degimo oro dalis 
yra sumaišoma su cirkuliuojančiu degimo oro bei dujų mišiniu. Toks  gautas  mišinys  yra  pirminis  
degimo  oras.  Priminis  degimo  oras  yra  suspaudžiamas  antrojo ventiliatoriaus  pagalba  iki  
tokio  slėgio,  kuris  reikalingas  verdančio  sluoksnio  smėlio  dalelėms palaikyti pakibusioje 
formoje.  Pirminis degimo oras yra dar kartą pašildomas išmetamų dujų – oro šilumokaityje. Toks 
šilumokaitis yra konvekcinio tipo, t. y. šio šilumokaičio vamzdžiai, kuriais paduodamas pirminis 
degimo oras, yra atvesti  į  karštų  degimo  dujų  mišinio  srautą  katilo  viduje.  Toks  šilumokaitis  
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ir  atvėsina  išmetamo degimo  oro ir  dujų  mišinį,  ir  pašildo  degimo  orą  esantį  šilumokaičio  
vamzdžių  kitoje  pusėje.  Šio konvekcinio  šilumokaičio  vamzdynai  yra  tvirtinami  antrojoje  
katilo  dalyje,  kur  degimo  dujų temperatūra yra žemiau 600°C.   

   Iš  sudegusio  dumblo  gauti  lakūs  pelenai  aukštesnėje  nei  600 o C  temperatūroje  gali  
pasižymėti lipniomis savybėmis. Tam kad išvengti sunkiai pašalinamo ir izoliuojančio sluoksnio 
formavimosi iš lakių  pelenų  ant  konvekcinio  šilumokaičio  vamzdynų,  šių  šilumokaičių  
montavimo  vietoje  dujų mišinio palaikoma ne didesnė nei 600°C.  Siekiant sukelti pirminio ir  
antrinio degimo  oro temperatūras, toks oras yra dar pakaitinamas dujų mišinio – degimo oras tipo 
konvekciniame katilo šilumokaityje.   Po pirminio degimo oro pašildymo išmetamomis  dujomis, 
toks karštas oras yra paskirstomas  į oro padavimo antgalius po verdančio sluoksniu katilo 
apatinėje dalyje.  Trečioji degimo oro frakcija yra pašildoma antrajame oro ir išmetamųjų dujų 
šilumokaityje, kurio dėka yra valdoma likusių trijų degimo oro frakcijų temperatūra.   Po oro ir 
išmetamųjų dujų šilumokaičio degimo oras yra atskiriamas į tris dalis, kurių didžiausioji yra 
viršutinis antrinis degimo oras. Šis oras per oro padavimo antgalius yra paduodamas į degimo 
kamerą katilo viršutinėje dalyje.   Ketvirtoji degimo oro frakcija  yra  skirta verdančio  sluoksnio 
dalelių  atskyrimui, kuomet smulkios smėlio dalelės oro pagalba yra atskiriamos ir išpučiamos 
atgal į degimo kamerą.  Ir paskutinė penktoji degimo oro dalis yra maišoma su sistemoje 
cirkuliuojančiu degimo dujų mišiniu ir paduodama į gamtinių dujų degiklį. Jei degiklis veikia, toks 
oras aprūpiną degiklį deguonimi, jei degiklis neveikia, šis oras jį atvėsina.   

 Cirkuliacinio degimo dujų mišinio paskirstymas   

   Išmetamų dujų valymo  mazge  dalis  išvalytų  degimo  dujų  mišinio  yra  atskiriama  ir  
recirkuliacijos ventiliatoriaus pagalba suspaudžiama iki panašaus slėgio kaip ir degimo oras. 
Cirkuliuojantis valytų dujų mišinys yra paskirstomas į tris frakcijas ir transportuojamas į skirtingus 
degimo proceso taškus.  Pirmoji cirkuliuojančių valytų dujų frakcija kartu su atskirta antrąja 
degimo oro frakcija yra sumaišomi pirminį  degimo  orą.  Degimo  oro  ir  cirkuliuojančių  dujų  
santykis  yra  reguliuojamas.  Keičiant proporcijas, pagal poreikį tokiame mišinyje yra keičiama 
deguonies koncentracija pirminiame degimo ore. Antroji frakcija cirkuliuojančių dujų yra 
sumaišoma su degimo oru ir nukreipiama į degiklį. Kaip ir pirminio degimo ore, taip ir degikliui 
deguonies koncentracija yra keičiama priklausomai nuo degimo oro ir cirkuliuojančių dujų srautų 
proporcijų. Trečioji  cirkuliuojančių  dujų  dalis  yra  naudojama  degimo  dujų  mišinio  valymo  
grandyje,  kaip nenutrūkstamas  transportuojančio  oro  tiekimas  cirkuliuojantiems  filtre  
sulaikomi  likučiai. Cirkuliuojantis dujų mišinys yra atitinkamos temperatūros bei slėgio, kas 
leidžia atlikti pneumatinio transportavimo funkciją be rūgščių kondensacijos rizikos.    

 Degimo oro sistemos kontrolė   

   Kiekvienos degimo oro frakcijų bei cirkuliuojančių degimo dujų frakcijų kiekiai yra valdomi 
degimo mazgo valdymo programos.  Kiekvienos dalies degimo oro bei cirkuliuojančių degimo 
dujų mišinio debitas, slėgis bei paskirstymas yra valdomi:   

�  degimo oro ventiliatoriaus;  

�  verdančio sluoksnio palaikymo oro ventiliatoriaus;    

�  cirkuliuojančių degimo dujų mišinio ventiliatoriaus kartu su atitinkamomis kiekvienos degimo 
oro ir cirkuliuojančių dujų mišinio frakcijos sklendėmis.   
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 Degimo oro frakcijų temperatūra yra keičiama:  

�  pirminiame pašildyme su karštu vandeniu (visoms frakcijoms);  

�  pirminiame pašildyme su degimo dujų mišiniu (pirminis degimo oras);   

�  antriniame pašildyme su degimo dujų mišiniu (į viršutinę katilo dalį paduodamas viršutinis  

antrinis degimo oras, pelenų separavimo oras bei degiklio oras).  

     Yra suprojektuoti keturi ventiliatoriai su papildomu našumu, kad esant reikalui, būtų galima 
paduoti didesnį oro kiekį ir pasiekti didesnį slėgį.  Tiekdami ventiliatorius su našumo rezervu mes 
užtikriname, kad dumblo deginimo mazgas gali veikti reikalingu proceso lankstumu ir esant 
maksimalioms apkrovoms. Dumblo deginimo įrenginių našumas nėra ribojamas sumontuotų 
ventiliatorių našumų.   Veikiant įrenginiams su laiku linijos gali apsinešti ir išaugti slėgio 
nuostoliai. Tam kad būtų galima eksploatuoti  dumblo  deginimo  įrenginius  ilgesnį  laikotarpį  
(>1000h)  ypatingai  ištraukiamasis ventiliatorius turi turėti iki 200% rezervinio našumo.  Pirminis 
degimo oras yra paduodamas  padavimo  antgalius po  pakibusio  smėlio sluoksniu. Dėl čia 
susidarančių slėgio nuostolių toks pirminis degimo oras yra suspaudžiamas net dviejose pakopose.   

  Pirmoje slėgio sukėlimo pakopoje pirminis degimo oras yra (bendrai visos degimo oro frakcijos) 
yra suspaudžiamas degimo oro ventiliatoriaus. Antrojoje pakopoje pirminio degimo oro ir 
cirkuliuojančių degimo dujų mišinio slėgis yra sukeliamas iki katilo verdančiam sluoksniui 
reikalingo slėgio. Pirminio degimo oro ventiliatorius yra dar vadinamas “pakibusio sluoksnio 
palaikymo dujų orapūte”. Degimo oro ventiliatorius ir pirminio degimo oro ventiliatorius yra 
valdomi automatiškai, tuo pačiu keičiant pirminio degimo oro slėgį bei jo debitą.  Pirminio degimo 
oro parametrų valdymu yra pasiekiami trys pagrindiniai tikslai. Pirmiausia toks oras yra  tolygiai  
paskirstomas  po  verdančiu  smėlio  sluoksniu,  kad  leidžia  išlaikyti  stabilią  ir  pastovią medžiagų  
būseną pakibusioje  formoje.  Antroji  paskirtis  yra  reikiamo  deguonies  kiekio,  reikalingo 
degimo procesui verdančiame sluoksnyje, tiekimas. Ir trečiasis tikslas yra įtakoti šilumos 
pernešimą į verdantį sluoksnį.    

  Dėl pastovaus verdančio smėlio sluoksnio palaikymo būtinumo, per padavimo antgalius po 
verdančiu sluoksniu  įterpiamo  pirminio  degimo  oro  veikimo  diapazonas  yra  pastovus  ir  
tiksliai  apibrėžtas. Siekiant  išlaikyti  stabilų  ir  tolygų  pakibusių  dalelių  pasiskirstymą  yra  
reikalingas  minimalus  oro srautas. Degimo krosnies geometrija ir verdančio sluoksnio smėlio 
dalelių dydis yra du pagrindiniai faktoriai apibrėžiantys šį oro srautą. Esant įprastomis darbo 
sąlygomis pirminio degimo oro debitas yra beveik pastovus, tačiau esant reikalui gali būti 
keičiamas.  Augant į verdantį smėlio sluoksnį perduodamos šilumos kiekiui, šiame sluoksnyje yra 
padidinamas išgarinamo vandens kiekis, tokiu būdu suma-žinant reikalingą vandens išgarinimą 
dumblo džiovinimo grandyje.  Pirminis degimo oras yra pagrindinis parametras, kuris įtakoja 
temperatūrą verdančiame sluoksnyje.  Pirminis oras iš esmės yra degimo oro su aukšta deguonies 
koncentracija bei cirkuliuojančių degimo dujų su mažesne deguonies koncentracija mišinys. 
Keičiant cirkuliuojančių dujų mišinio bei degimo oro proporcijas yra keičiamas deguonies kiekis 
pirminiame degimo ore, o reikalingas pirminio oro debitas lieka tas pats.   Į verdančio smėlio 
sluoksnį paduodamas deguonies kiekis nulemia kuro degimo metu susidarančios šiluminės 
energijos kiekį. Su pirminiu oru į verdantį sluoksnį pernešamos šilumos kiekio valdymas yra 
palyginti nežymus jei imsime susidarančio šilumos kiekius degimo metu. Keičiant pirminio oro 
pašildymo parametrus pirminio pašildymo šilumokaičiuose yra sudaroma ir kita galimybė įtakoti 
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ė verdantį sluoksnį paduodamos šilumos kiekį.   Keturios  degimo  oro  frakcijos,  kuriuos  
skirtinguose  taškuose  į  deginimą  yra  paduodamos  virš pakibusio sluoksnio, yra apibrėžiamos 
kaip antrinis degimo oras. 

  Likusios trys, daug mažesnės antrinio degimo oro dalys, po pirminio pašildymo yra išskirstomos 
į tris frakcijas,  turinčias  skirtingus  panaudojimus.  Po  pirminio  pašildymo  šilumokaičio  
pirmiausiai atskiriamas ir į dumblo padavimo mazgą yra paduodamas transportavimo oras. 
Degimo oro srautas, kuris tiekiamas iš degimo kameros šalinamų mažų pelenų dalelių atskyrimui 
bei srautas, kuris skirtas dujų degikliui yra atskiriami nuo bendro antrinio degimo oro debito po 
pirminio pašildymo karštomis degimo dujomis šilumokaičio.  Esant aukštesnės temperatūros 
pirminiam degimo orui poreikiui, siekiant kompensuoti temperatūros kritimą sąlygotą vandens 
išgarinimo proceso verdančiame sluoksnyje, antrinio degimo oro paskirtimi tampa atvėsinti ir 
kontroliuoti degimo temperatūrą, kad ji degimo kameroje būtų apie 900°C. Tokiu atveju žemesnės 
temperatūros antrinis degimo oras gali būti paimamas prieš degimo dujų šilumokaitį.  Keturios  
antrinio  degimo  oro  frakcijos  yra  įterptos  virš  verdančio  sluoksnio.  Degimo  oro  ir 
recirkuliacinių dujų santykis yra kontroliuojamas, siekiant palaikyti apie 900°C degimo 
temperatūrą. Tokia degimo temperatūra (900°C) atitinka  reikalavimus palaikyti degimo  
temperatūrą  virš 850°C bent dviem sekundėms. Tokiu būdu sumažinamas NO x  susidarymas.    

 Degimo oras pelenų skirstymui pagal dydį  

   Degimo oras, kuris skirtas pelenų dalelių  skirstymu,  priklausomai  nuo  jų dydžio,  yra  
paduodamas skersai iš katilo šalinamų pelenų ir smėlio mišinio srautui. Smulkios smėlio dalelės 
yra nunešamos su degimo oru, o stambesnis smėlis  ir kitos sunkesnės priemaišos per paduodamą 
oro srautą sukrenta žemyn.   Reguliuojant šio oro debitą ir tuo pačiu srauto greitį, yra keičiamas ir 
atskiriamų dalelių dydžiai. Kuo didesnis oro debitas, tuo didesnės ir sunkesnės dalelės yra 
grąžinamos į verdančio smėlio sluoksnį.   Atskirtas smulkus smėlis oro srautu yra grąžinamas atgal 
į sistemą ir paduodamas į degimo kamerą.   

 Dumblo padavimo į deginimą oras   

   Dumblo transportavimo oras turi dvi paskirtis, tai yra kuro (dumblo) padavimas ir paskirstymas 
bei dumblo įterpimo mazgo vėsinimas.   Pirmoji  transportavimo  oro  paskirtis  yra  iš  dumblo  
padavimo  atvamzdžio  į  deginimą  paduoti  ir susmulkintas  dumblo  daleles  tolygiai  paskirstyti  
degimo  kameroje,  virš  viso  verdančio  sluoksnio paviršiaus.  Tolygus  kuro  paskirstymas  ant  
pakibusiame  smėlio  sluoksnyje  yra  viena  tikslios  degimo  proceso kontrolės bei stabilaus paties 
degimo proceso sąlyga. 

   Oras, paduodamas į dumblo įterpimo atvamzdį, yra sąlyginai žemos temperatūros, todėl jis 
atvėsina patį įterpimo lataką bei susijusius agregatus. Dėl transportavimo oro didesnio slėgio, 
palyginant su dujų  mišinio  slėgiu  degimo  kameroje,  karštos  degimo  dujos  yra  palaikomos  
toliau  nuo  dumblo padavimo atvamzdžio bei kitų susijusių komponentų paviršiaus.   Pastoviai  
yra  matuojama  transportuojamo  oro  slėgio  nuostoliai,  slėgis  bei  temperatūra  dumblo 
padavimo linijoje. Šie matavimai  yra susiję  su  saugia eksploatacija  ir  iškilus  liepsnos patekimo  
iš degimo kameros į dumblo padavimo liniją rizikai yra nedelsiant imamasi apsauginių veiksmų 
(žiūr. Skyrių kuro padavimas).  

 Degiklio oras   
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   Eksploatuojant  įrenginius  įprastiniu  režimu  degiklio  degimo  oras  yra  skirtas  paties  degiklio 
atvėsinimui. Pats degiklis yra sumontuotas taip, kad liepsna iš jo eitų tiesiai į degimo kamerą, todėl 
vykstant  pastoviam  degimo  procesui,  jis  yra  veikiamas  aukštų  temperatūrų  ir  toks  aušinimo  
oro tiekimas yra būtinas.  Degimo oras dujų degikliui yra degimo oro bei cirkuliuojančių degimo 
dujų mišinys. Panašiai kaip ir deguonies  kiekio  valdymo  pirminio  degimo  ore  atveju,  taip  ir  
degiklio  degimo  ore  deguonies koncentracija yra reguliuojama keičiant cirkuliuojančių degimo 
dujų ir degimo oro proporcijas. Tokiu būdu yra įtakojama ir degimo kameros patinės dalies 
temperatūra.   Degiklio  įjungimo  metu  degiklio  oras  susidės  tik  iš  degimo  oro,  kurio  kiekis  
yra  valdomas priklausomai nuo degiklio našumo poreikio.    

Sąsajos   

   Degimo oro sistema turi sąsajas su blogų kvapų sklidimo kontrolės sistema bei pastatų 
aklimatizacija. Siekiant optimizuoti viso  mazgo  eksploataciją  yra išnaudojami  bendri  šių 
sistemų  privalumai  ir  jų įtaką viena kitai.  Imant orą iš sausinto dumblo bunkerio bei pastato 
vidaus, šviežias oras yra patraukiamas  į pastato vidų. Šis efektas sukelia oro cirkuliaciją bei 
ventiliaciją tiek pastato viduje, tiek dumblo bunkeryje. Tokiu  būdu  yra  sumažinamos  elektros  
sąnaudos  pastatų  ventiliacijai  bei  aklimatizacijai,  bei išvengiama kvapų sklidimo.   

Kvapų kontrolė  

   Didžiausias blogų kvapų šaltinis šioje grandyje yra sausinto dumblo bunkeris.  Degimo oro 
ventiliatorius ištraukia orą iš dumblo bunkerio. Degimo oro ventiliatoriaus pasiurbimo pusėje yra 
sudaromas nežymus, kelių mbar vakuumas. Toks vakuumas nulemia, kad oras patenka iš lauko į 
bunkerį, bet ne atvirkščiai ir taip pašalinama blogo kvapo sklidimo galimybė.   

   Kuomet bunkerio dangtis yra uždarytas, oras iš viso mazgo (apimant centrifugas, džiovyklą ir 
oro iš džiovyklos valymo mazgą) yra traukiamas per bunkerį, taip yra nutraukiami kvapai netik iš 
bunkerio, bet ir iš pastato vidaus.     

   Papildomai be oro ištraukimo į deginimą iš bunkerio, toks oras gali būti imamas ir iš dumblo 
deginimo pastato viršutinės dalies, tokiu būdu sukuriant oro cirkuliaciją pastato viduje.   Pačiame  
deginimo  pastate  yra  mažai  blogo  kvapo  sklidimo  šaltinių.  Oro  cirkuliacija  yra 
rekomenduojama dėl potencialios perkaitimo rizikos, nes išspinduliuotos šilumos kiekiai nuo 
karštų paviršių yra dideli. Su degimo oru, jame esantys blogo kvapo junginiai yra paduodami į 
deginimą, kur visi kvapai bei organiniai junginiai yra suskaidomi aukštų temperatūrų dėka.    

Pastatų šildymas   

   Išspinduliuotos šilumos, kuri  prarandama  nuo karštų  agregatų  paviršių  tokių  kaip  degimo 
krosnis, džiovykla ar karto vandens sistema, pilnai pakanka pastate palaikyti teigiamas 
temperatūras net žiemos metu, todėl papildomo šildymo beveik nereiktų.  Siekiant optimizuoti 
šilumos balansą deginimo grandyje, ypač žiemos laiku, iš bunkerio traukiamas degimo oras 
pirmiausiai traukiamas per  pastatą, kad  sušiltų  nuo įrenginių išspinduliuotos  šilumos.  Todėl 
bunkerio dangtis yra laikomas uždaras jei tik nėra vykdomas atvežto dumblo padavimas. Taip yra 
apsisaugoma nuo labai šalto oro padavimo iš  bunkerio. Degimo oras traukiamas per visą bunkerį 
ir pastatą. Tokiu būdu susidaro oro cirkuliacija pastate ir išspinduliuoti  šilumos  nuostoliai  nuo  
karštų  agregatų,  kaip  krosnis,  džiovykla  ir  kt.,  yra  dalinai panaudojami degimo orui pašildyti.  
Vasaros metu pastate yra apsisaugoma nuo aukštos temperatūros dėl natūralios pastato 
ventiliacijos. Pastate yra montuojamos ventiliacijos grotelės tiek viršuje, tiek ir jo apačioje, tai 
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užtikrina natūralią cirkuliaciją, kuomet vėsesnis oras yra pasiurbiamas apačioje ir išleidžiamas 
viršuje. Keičiant grotelių padėtį galima iš dalies reguliuoti temperatūrą pastate.  Kuomet  deginimo  
grandis  neveiks,  bus  naudojama  avariniam  atvejui  skirta  šildymo  sistema,  kas užtikrins  
apsaugą  nuo  galimo  užšalimo  bei  įrangos  pažeidimų,  kur  yra  vandens.  Visgi  planiniai 
deginimo  įrangos  stabdymai  aptarnavimo  darbams  yra  numatomi  pavasarį  ir  rudenį,  kuomet  
nėra būtinybės pastą šildyti ir tuo pačiu nereikia papildomų išlaidų šildymui. 

Verdančio sluoksnio krosnis   

   Stacionaraus verdančio sluoksnio technologija, lyginant su kitomis deginimo technologijomis 
kietoms atliekoms,  suteikia  galimybes  pasiekti  visiško  sudegimo  sąlygas  su  palyginti mažu  
oro  srautu. Nedidelis oro srautas degimo mazge sumažina šilumos nuostolius su išeinančiomis 
degimo dujomis bei padidina perduodamos šilumos kiekį iš degimo dujų mišinio į karštą vandenį. 
Visa tai verdančio sluoksnio technologijas padaro efektyviomis bei ekonomiškomis.   

 Verdančio sluoksnio katilas susideda iš šių pagrindinių sekcijų:  

�  Verdančio smėlio sluoksnis;  

�  Oro padavimo antgalių Sistema po verdančio smėlio sluoksniu;  

�  Katilo pelenų išmetimo ir smėlio valymo mazgo;  

�  Dujų degiklio;   

�  Degimo kameros.    

 Verdančio sluoksnio krosnyje smėlio dalelės paduodamo degimo oro pagalba yra palaikomos 
pakibusioje ir  judančioje  būsenoje,  prilygstančiai  skysčių  judėjimui,  apibrėžtoje  verdančio  
sluoksnio  zonoje. Kietos daleles, pro verdantį sluoksnį paduodant oro srautą (pirminį degimo orą), 
yra atskiriamos viena nuo  kitos  ir  yra  sudaromos  sąlygos  ilgesniam  bei  geresniam  dujų  –  
kietų  dalelių  kontaktui.  Būtent  toks padidėjęs  kontakto plotas verdančio sluoksnio katile sudaro 
galimybes pasiekti ypač didelį degimo proceso efektyvumą. Viso to rezultatas yra tas, kad pilnam 
sudegimo procesui yra reikalingos sąlyginai žemos darbinės temperatūros bei mažesni išmetamo 
oro kiekiai.  Tinkamas  pakibusio  sluoksnio  palaikymas  ir  maišymas  yra  pasiekiami  dėl  
tinkamo  pirminio  degimo  oro padavimo antgalių (“pūstuvų”) projekto bei vietos, o taip pat dėl 
vidinės verdančio sluoksnio katilo geometrijos. Pirminio oro padavimo mazgas yra suprojektuotas 
su atvirų oro padavimo antgalių grindimis.    

 Verdančio sluoksnio krosnis, degimo kamera ir antroji degimo kamera yra integruotosios katilo 
dalys. Pirmos katilo  dalies  siena  su  karšto  vandens  vamzdeliais  suformuoja  verdančio  
sluoksnio  rėmus.  Vidinis  ugnies pamušalas suformuoja verdančio sluoksnio krosnies  geometriją 
ir  apsaugo sieną su  vamzdeliais  nuo pernelyg aukštų temperatūrų bei abrazyvinės bei agresyvios 
aplinkos poveikio. Pereinant į pirmą degimo dujų mišinio boilerio  dalį,  ugnies  pamušalas  
baigiasi  ir  degimo  dujos  kontaktuoja  tiesiogiai  su  sienos  šilumokaičio vamzdeliais.   

Verdančio sluoksnio smėlis   

   Suspenduotos būsenos palaikymas  Suspenduotoje formoje judančios smėlio dalelės virš oro 
padavimo antgalių formuoja katilo verdantį sluoksnį. Pakibusioje formoje palaikomas smėlis turi 
tiek skysčio, tiek ir kieto kūno savybių.   Kaip kietosios dalelės smėlis, dėl didelės jo masės, gali 
sukaupti daug šiluminės energijos. Pakibusioje  būsenoje  smėlio  dalelės  formuoja  sūkurinius  
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judėjimus  ir  juda  specifinėje  katilo  verdančio sluoksnio zonoje. Verdančio sluoksnio 
komponentų visuma turi būdingas skysčiams savybes ir pasižymi greito kuro paskirstymo visame 
sluoksnio tūryje  efektu. Didelis smėlio dalelių reakcijos paviršius užtikrina greitą degimo procesą.  
Verdančio smėlio sluoksnio krosnis geometrija, prie pastovaus degimo oro srauto palaiko 
verdančio sluoksnio daleles, įskaitant ir patį kurą, pakibusioje formoje. Didėjant krosnies 
diametrui jos viršaus link, degimo dujų mišinio  greitis  krinta  ir  suspenduotos  daleles  nukrenta  
atgal  į  verdantį  smėlio  sluoksnį.  Smėlis  nuolatos cirkuliuoja su verdančiu sluoksniu bei juda 
krosnies viduje.    

 Degimas   

   Verdančiame  sluoksnyje  yra  išgarinamas  kure  esantis  vanduo  ir  kuras  yra  paverčiamas  
dujomis.  Verdantį sluoksnį palieka ir į viršų kyla vandens garai ir susidaręs degimo dujų mišinys. 
Energijos balansas o tuo pačiu ir temperatūra verdančiame sluoksnyje yra valdoma priklausomai 
nuo oro pirminio pašildymo, kuro drėgmės ir pačios degimo reakcijos.   Dėl  didelės  karšto  smėlio  
masės  temperatūros  kritimo  procesas  yra  lėtas,  kas  leidžia  imtis  temperatūros reguliavimo  
(pakėlimo)  priemonių.  Šiuo  atveju  šilumą,  esančią  smėlyje,  galima  laikyti  savotiška  šilumos 
baterija, kuri tam tikram laikui kompensuoja neigiamą šilumos balansą.  Degimo proceso metu 
judantis dujų mišinys su tvirtomis smėlio dalelėmis susmulkina inertines medžiagas iki smulkių 
pelenų.  Didesnės nesudegusios medžiagos yra susmulkinamos sudarant galimybę jų sudegimui, o 
į viršų nešami pelenai yra mažesni.   Pirmąją degimo pakopą katile su degimo dujomis paliekantys 
pelenai yra vadinami lakiaisiais pelenais.   Dėl mažų dalelių didelio paviršiaus ploto, organinių 
medžiagų degimo procesas jose yra greitesnis lyginant su didesne  frakcija.  Didesnės  dalelės  
krenta  atgal  į  verdančio  smėlio  sluoksnį  ir  pakartotinai  „malamos“  bei deginamos.   Tokiu 
būdu, stabiliai palaikomas verdantis sluoksnis ir dirbanti krosnis užtikrina žemas organinių 
medžiagų koncentracijas pačiame pakibusiame sluoksnyje, šalinamuose pelenuose ir degimo 
dujose.   

 Ugnies pamušalas   

   Verdančio sluoksnio krosnies geometrija yra suformuota įrengiant ugnies pamušalą. 
Abrazyvinėmis savybėmis pasižymintis  smėlis  kartu  su  daug  rūgščių  turinčiais  degimo  
produktais  bei  aukštomis  temperatūromis suformuoja  agresyvią  aplinką. Katilo  ugnies 
pamušalas  yra atsparus agresyviai  verdančio smėlio  sluoksnio aplinkai ir prailgina pačios 
sistemos tarnavimo laiką.  

Atvirų oro padavimo antgalių dugnas   

   Atvirų oro padavimo antgalių (pūstukų) dugnas yra sudarytas iš pačių oro padavimo vamzdžių 
bloko, esančio po  verdančio  sluoksniu.  Oro  padavimo  antgaliai  yra  paskirstyti  po  visą  plotą  
žemiau  verdančio  smėlio sluoksnio, kad leidžia pasiekti stabilią pakibusią medžiagų būseną bei 
patį degimo procesą. Priklausomai nuo pirminio degimo oro padavimo greičio yra pakeliamos ir 
ore palaikomos tam tikros frakcijos smėlio dalelės. Stambesnė smėlio frakcija ir kitos priemaišos 
oro sraute krinta žemyn ir pasilieka ant dugno, kur yra oro padavimo antgaliai. Tai trukdo tolygiam 
oro padavimui į verdantį sluoksnį ir gali būti, kad sluoksnio struktūra gali būti suardoma. Ypač 
mažuose verdančio sluoksnio katiluose tai toks efektas gali sukelti pavojų stabiliam degimo 
procesui.  Tarp oro padavimo antgalių sukritęs smėlis, kitos priemaišos ir stambio medžiagos gali 
praeiti į katilo pelenų šalinimo sistemą.   
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 Verdančio sluoksnio smėlio valymas   

   Verdančiame sluoksnyje gali kauptis įvairios priemaišos ir stambios inertinės  medžiagos. Tam 
kad išlaikyti pastovų reikiamos kokybės smėlio sluoksnį, verdančio sluoksnio dalelės yra 
šalinamos ir valomos.  Pakibusio  sluoksnio  medžiagos  yra  šalinamos  per  hidraulinį  šalinimo  
mazgą,  esantį  po  verdančio  katilo sluoksniu.  Pašalintos  verdančio  sluoksnio  medžiagų  mišinys  
susideda  iš  stambesnių  priemaišų,  į  degimą patekusių inertinių dalių ir smėlio.    Pašalinti  iš  
katilo  verdančio  sluoksnio  komponentai  yra  suskirstomi  į  smulkų  smėlį,  priemaišas  ir  kitas, 
atsitiktinai  patekusias  medžiagas  statmenai  srautui  paduodamo  smėlio  separavimo  oro  
pagalba.  Smulkusis smėlis yra pneumatiškai transportuojamas atgal į katilo verdantį sluoksnį, kur 
jis vėl atlieka savo paskirtį. Kitos atskirtos stambesnės priemaišos ir stambaus smėlio frakcija yra 
šalinami iš sistemos.   Verdančio  sluoksnio  smėlio  mišinio  valymo  procedūra  yra  vykdoma  
vykstant  pilnai  deginimo  įrenginių eksploatacijai, t. y. jų nestabdant. Tokiu būdu galima nuolat 
kontroliuoti verdančio sluoksnio smėlio kokybę, ir užtikrinti aukštą smėlio sluoksnio kokybę per 
visą eksploatacinį periodą tarp numatytų sustabdymų planiniams aptarnavimo darbams atlikti.  
Pasiūlyta sistema suteikia tokį privalumą, kad pakibusio sluoksnio medžiagos neturi būti 
keičiamos kiekvieno planinio aptarnavimo stabdymo metu. Mūsų nurodytas įrangos tiekėjas yra 
pastatęs deginimo gamyklų su tokia pat verdančio sluoksnio medžiagų valymo technologija, kurios 
sėkmingai eksploatuojamos tik su vienu planiniu stabdymu metuose, kas yra daugiau nei 95% 
sistemos naudingo darbo laiko.   Vienas iš kokybės kriterijų yra homogeniški verdančio sluoksnio 
dalelių medžiagų dydžiai. Tai užtikrina tolygų ir  homogenišką  pakibusių  medžiagų  dalelių  
palaikymą  suspenduotoje  formoje  visame  sluoksnio  tūryje  bei paties kuro dalelių vienodą 
paskirstymą, o kartu ir vienodą degimo procesą. Tokiu būdu sumažinama medžiagų sustūmimo į 
vieną pusę, sankaupų formavimosi bei netolygaus degimo rizika.   

 Esant  stabiliam  ir  homogeniškam  degimo  procesu  valdymo  intervencijos  yra  labiau  
preciziškos,  labiau efektyvios ir labiau  tiesioginės, kas sudaro  sąlygas  tiek verdančio  sluoksnio  
katile, tiek sekančiuose  degimo fazėse palaikyti ne tik stabilų bet ir lankstų degimo procesą.   

 Kita aukštos verdančio sluoksnio  kokybės palaikymo  priežastis  yra  oro, praeinančio  pro  
verdantį sluoksnį, slėgio nuostolių optimizavimas bei stabilių degimo sąlygų užtikrinimas. 

Degimo kamera   

   Virš  verdančio  sluoksnio  esanti  degimo  kameros  dalis  yra  padengta  ugnies  pamušalu  
sudarant  beveik adiabatines sąlygas, kas padeda sumažinti šilumos nuostolius. Esantis  mūras 
suformuoja izoliacinį sluoksnį prieš šilumokaičio vamzdžius ir apsaugo juos nuo abrazyvines 
savybes turinčio smėlio.   Šis katilo tūris yra suskirstytas pirminio degimo ir antrosios pakopos, t. 
y. antrinio degimo kameras.    

   Degimo kameroje pats degimo procesas yra įtakojamas bei valdomas. Antrinės degimo kameros 
paskirtis yra degimo dujų mišinį virš 2 s išlaikyti virš 850°C temperatūros, kas yra reikalaujama 
pagal ES įstatymus.  Degimo kamera yra virš verdančio sluoksnio esantis tūris, į kurį paduodamas 
antrinis degimo oras, taip pat yra sumontuotas dujų degiklis, kuro padavimo bei valyto smėlio 
grąžinimo taškai. Degimo kamerai yra priskiriami trys funkciniai tikslai: degimo dujų mišinio 
greičio sumažinimas, pilno sudegimo proceso užtikrinimas bei NOx sumažinimas.  Apatinėje 
dalyje ji suteikia dujų ir dalelių srauto greičio sumažėjimą bei reikalingą geometrinį aukštį 
atsiskirti stambesnių dalelių frakcijai, kuri nukrenta atgal į verdantį smėlio sluoksnį.    
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   Dėka  įrengto  antrinio  oro  padavimo  mazgo  vyksta  intensyvus  dujų  maišymasis  bei  
reikalingo  degimui deguonies tiekimas, o tokiu būdu yra valdomas pats degimo procesas ir 
pasiekiamas pilnas sudeginimo efektas.  NOx  redukcija  yra  vykdoma  sumažinant  NOx  
formuojančių  procesus,  kas  yra  atliekama  dėl  tikslaus temperatūros valdymo prie palyginti 
optimalių degimo temperatūrų.   Antrinio degimo kamera yra katilo tūris virš paskutinio antrinio 
oro padavimo taško. Jį suteikia reikalingą tūrį bei išlaikymo laiką, būtina potencialiai nesudegusių 
dujų pilnai reakcijai įvykti, prie aukštesnio temperatūros lygio. Organiniai teršalai yra suardomi 
dujoms išbūnant prie aukštesnių temperatūrų bent 2 sekundes. Sumaišytas  dumblas  bus  
transportuojamas  į  verdančio  sluoksnio  deginimą.  Visas  dumblo  deginimas  bus pasiektas 
pakopiniu oro tiekimu. Degimo oras yra pašildomas išmetamomis dujomis ir karštu vandeniu. 

Deginimas      
Verdančio sluoksnio katilo projektinis šiluminis galingumas   0,63 MW 

 
Katilas 
   Išmetamosios dujos eina per katilą ir perneša energiją į karštą vandenį, kuris bus naudojamas 
džiovinimui ir oro pašildymui. 

Išmetamųjų dujų valymas 
  Siekiant išlaikyti emisijų ribines vertes, išmetamosios dujos turi būti valomos naudojant 
aktyviosios anglies ir natrio bikarbonato reagentus, skirtus HCL ir SO2 mažinimui, bei cikloną 
ir audeklinį filtrą. Degimo proceso atliekos atskiriamos įvairiose vietose, pavyzdžiui, po 
deginimo krosnimi, katilo atbulinės eigos kameroje, ciklone ir filtre. Priemaišos ir smėlis nuo 
deginimo iš dalies yra recirkuliuojami pakartotinai panaudojami katilo verdančiame sluoksnyje. 
Filtro likučiai iš dalies recirkuliuojami, siekiant sumažinti reagentų kiekį. Katilo ir ciklono 
pelenai supilami į katilo pelenų silosą. Priemaišos ir smėlis bei filtro likučiai pašalinami 
atskirai. Deginimo priemaišos ir smėlis bei filtre sulaikytos degimo atliekos yra pašalinamos 
(utilizuojamos). Tuomet išvalytos išmetamosios dujos išmetamųjų dujų ventiliatoriumi 
transportuojamos į kaminą. Dalis išmetamųjų dujų naudojama recirkuliacijai, tam kad atvėsintų 
krosnies temperatūrą, ir krosnies verdančiam sluoksniui. 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMEN Ų BANKO IŠRAŠAS
su istorija

2019-03-21 12:48:53
1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/1689305
Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais

Sudarymo data: 2014-03-13
Adresas: Utena, Palijoniškio g. 22

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Žemės sklypas

Unikalus daikto numeris: 4400-2917-1080
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 8270/0002:31 Utenos m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerini ų tinkl ų koridori ų teritorijos
Žemės sklypo plotas: 13.0842 ha

Užstatyta teritorija: 10.0485 ha
Vandens telkinių plotas: 0.1806 ha

Kitos žemės plotas: 2.8551 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 31.8

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavi mus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 328282 Eur

Žemės sklypo vertė: 205176 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 243000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-07-04
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-01-16

2.2. Pastatas - Administracinis-gamybinis pastatas
Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1015

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracin ė
Pažymėjimas plane: 1B1p

Statybos pabaigos metai: 1987
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuot ų sistem ų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotek ų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 529.74 kv. m

Pagrindinis plotas: 363.57 kv. m
Tūris: 2584 kub. m

Užstatytas plotas: 666.74 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 228721 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 9 %
Atkuriamoji vertė: 208136 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 55897 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.3. Pastatas - Siurblin ė
Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1026

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Pažymėjimas plane: 3H1p

Statybos pabaigos metai: 1977
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Bitumas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 90.30 kv. m

Pagrindinis plotas: 82.64 kv. m
Tūris: 453 kub. m

Užstatytas plotas: 76.49 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 44747 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 42 %
Atkuriamoji vertė: 25950 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 25950 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17

NT Registras44/1689305 https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1553165315...

1 iš 17 2019-03-21 12:49



Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.4. Pastatas - Siurblin ė
Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1037

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Pažymėjimas plane: 5H1p

Statybos pabaigos metai: 1968
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Bitumas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 64.63 kv. m

Pagrindinis plotas: 64.63 kv. m
Tūris: 324 kub. m

Užstatytas plotas: 41.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 33284 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 52 %
Atkuriamoji vertė: 15987 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 15987 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.5. Pastatas - II laipsnio dumblo apdorojimo cechas
Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1048

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Pažymėjimas plane: 6H1b

Statybos pabaigos metai: 1997
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra

Sienos: Gelžbetonio plokšt ės
Stogo danga: Bitumas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 537.41 kv. m

Pagrindinis plotas: 528.53 kv. m
Tūris: 5135 kub. m

Užstatytas plotas: 577.50 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 283017 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 26 %
Atkuriamoji vertė: 209000 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 209000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-07-03
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.6. Pastatas - Administracinis pastatas
Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1059

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracin ė
Pažymėjimas plane: 7B2b

Statybos pabaigos metai: 1997
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotek ų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Gelžbetonio blokai
Stogo danga: Bitumas

Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 399.54 kv. m

Pagrindinis plotas: 222.28 kv. m
Tūris: 1742 kub. m

Užstatytas plotas: 248.87 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 130711 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 2 %
Atkuriamoji vertė: 128097 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 40547 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.7. Pastatas - Kuro siurblin ė
Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1062

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Pažymėjimas plane: 8H1p

Statybos pabaigos metai: 1977
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Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra

Dujos: Nėra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Bitumas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 105.30 kv. m

Pagrindinis plotas: 104.02 kv. m
Tūris: 372 kub. m

Užstatytas plotas: 129.83 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 35636 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 39 %
Atkuriamoji vertė: 21750 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 21750 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.8. Pastatas - Transformatorin ė TP 40
Aprašymas / pastabos: (b. p.10H1p)

Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1076
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramon ės

Pažymėjimas plane: 10P1p
Statybos pabaigos metai: 1977

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra

Dujos: Nėra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Bitumas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 77.54 kv. m

Pagrindinis plotas: 73.70 kv. m
Tūris: 670 kub. m

Užstatytas plotas: 99.96 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 49292 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 39 %
Atkuriamoji vertė: 30120 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 6024 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.9. Pastatas - Reagent ų sand ėlis
Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1080

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo
Pažymėjimas plane: 11F1p

Statybos pabaigos metai: 1979
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Bitumas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 223.38 kv. m

Pagrindinis plotas: 197.83 kv. m
Tūris: 1223 kub. m

Užstatytas plotas: 212.85 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 150898 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 37 %
Atkuriamoji vertė: 94995 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 18999 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.10. Pastatas - Drenažinio vandens siurblin ė
Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1091

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Pažymėjimas plane: 12H1p

Statybos pabaigos metai: 1968
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
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Stogo danga: Bitumas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 28.50 kv. m

Pagrindinis plotas: 28.50 kv. m
Tūris: 308 kub. m

Užstatytas plotas: 30.18 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 38546 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 50 %
Atkuriamoji vertė: 19260 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 19260 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.11. Pastatas - Chloratorin ė
Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1104

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Pažymėjimas plane: 13H1b

Statybos pabaigos metai: 1987
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotek ų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Gelžbetonio blokai
Stogo danga: Bitumas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 245.20 kv. m

Pagrindinis plotas: 187.20 kv. m
Tūris: 1663 kub. m

Užstatytas plotas: 237.88 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 139663 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 27 %
Atkuriamoji vertė: 101946 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 101946 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.12. Pastatas - Chloro sand ėlis
Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1115

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo
Pažymėjimas plane: 14F1p

Statybos pabaigos metai: 1968
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Bitumas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 203.39 kv. m

Pagrindinis plotas: 203.39 kv. m
Tūris: 1161 kub. m

Užstatytas plotas: 232.16 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 185556 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 50 %
Atkuriamoji vertė: 92678 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 18536 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.13. Pastatas - Sand ėlis
Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1126

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo
Pažymėjimas plane: 15F1p

Statybos pabaigos metai: 1968
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Bitumas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 34.47 kv. m

Pagrindinis plotas: 34.47 kv. m
Tūris: 118 kub. m

Užstatytas plotas: 42.16 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 3650 Eur
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Fizinio nusidėvėjimo procentas: 53 %
Atkuriamoji vertė: 1715 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 342 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.14. Pastatas - Kontaktini ų rezervuar ų siurblin ė ir r7,r8
Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1137

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Pažymėjimas plane: 16H1p

Statybos pabaigos metai: 1968
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Bitumas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 30.23 kv. m

Pagrindinis plotas: 30.23 kv. m
Tūris: 1547 kub. m

Užstatytas plotas: 31.75 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 153261 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 53 %
Atkuriamoji vertė: 72115 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 72115 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.15. Pastatas - Aktyvaus dumblo siurblin ė ir r5,r6,r9,r10,r11,r12,r13,r14,r15,r16,r17,r18
Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1148

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Pažymėjimas plane: 17H1p

Statybos pradžios metai: 1987
Statybos pabaigos metai: 1987

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotek ų šalinimas

Dujos: Nėra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 172.16 kv. m

Pagrindinis plotas: 162.69 kv. m
Tūris: 9932 kub. m

Užstatytas plotas: 3227.00 kv. m
Koordinatė X: 6155279
Koordinatė Y: 599741

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1452181 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 65 %

Atkuriamoji vertė: 508000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 508000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-07-03

Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-28

2.16. Pastatas - Transformatorin ė
Aprašymas / pastabos: (b. p.18H1p)

Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1159
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramon ės

Pažymėjimas plane: 18P1p
Statybos pabaigos metai: 1987

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra

Dujos: Nėra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Bitumas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 28.05 kv. m

Pagrindinis plotas: 28.05 kv. m
Tūris: 190 kub. m

Užstatytas plotas: 39.62 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 24900 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 30 %
Atkuriamoji vertė: 17435 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 3475 Eur
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Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.17. Pastatas - Orap ūtinė
Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1164

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Pažymėjimas plane: 20H1p

Statybos pabaigos metai: 1973
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuot ų sistem ų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotek ų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Bitumas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 908.30 kv. m

Pagrindinis plotas: 763.30 kv. m
Tūris: 6757 kub. m

Užstatytas plotas: 795.81 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 445354 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 52 %
Atkuriamoji vertė: 214000 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 214000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-07-03
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.18. Pastatas - Katilin ė
Aprašymas / pastabos: (b. p.21H1p)

Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1178
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramon ės

Pažymėjimas plane: 21P1p
Statybos pabaigos metai: 1973

Baigtumo procentas: 100 %
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotek ų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Bitumas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 226.80 kv. m

Pagrindinis plotas: 222.38 kv. m
Tūris: 1777 kub. m

Užstatytas plotas: 222.08 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 179236 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 47 %
Atkuriamoji vertė: 94995 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 18999 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.19. Pastatas - Kuro sand ėlis
Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1180

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo
Pažymėjimas plane: 22F1p

Statybos pabaigos metai: 1973
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Bitumas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 143.37 kv. m

Pagrindinis plotas: 136.44 kv. m
Tūris: 599 kub. m

Užstatytas plotas: 161.81 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 44987 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 47 %
Atkuriamoji vertė: 23836 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 4779 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.20. Pastatas - Garažas
Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1191

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų
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Pažymėjimas plane: 23G1p
Statybos pabaigos metai: 1998

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra

Dujos: Nėra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Asbestcementis
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 19.80 kv. m

Pagrindinis plotas: 19.80 kv. m
Tūris: 73 kub. m

Užstatytas plotas: 23.46 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 4280 Eur

Atkuriamoji vertė: 4280 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 964 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.21. Pastatas - Transformatorin ė CPP18
Aprašymas / pastabos: (b. p.25H1p)

Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1204
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramon ės

Pažymėjimas plane: 25P1p
Statybos pabaigos metai: 1987

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra

Dujos: Nėra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Bitumas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 131.85 kv. m

Pagrindinis plotas: 131.85 kv. m
Tūris: 569 kub. m

Užstatytas plotas: 88.18 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 39769 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 30 %
Atkuriamoji vertė: 27832 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 5561 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.22. Pastatas - Transformatorin ė TP 69
Aprašymas / pastabos: (b. p.26H1p)

Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1215
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramon ės

Pažymėjimas plane: 26P1p
Statybos pabaigos metai: 1977

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra

Dujos: Nėra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Bitumas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 49.40 kv. m

Pagrindinis plotas: 49.40 kv. m
Tūris: 255 kub. m

Užstatytas plotas: 67.03 kv. m
Koordinatė X: 6155202.14
Koordinatė Y: 599869.07

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 30681 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 42 %

Atkuriamoji vertė: 17783 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 3562 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.23. Pastatas - Techninio vandens siurblin ė
Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1237

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Pažymėjimas plane: 28H1p

Statybos pabaigos metai: 1977
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
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Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra

Dujos: Nėra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Bitumas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 110.60 kv. m

Pagrindinis plotas: 110.60 kv. m
Tūris: 621 kub. m

Užstatytas plotas: 82.81 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 140627 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 42 %
Atkuriamoji vertė: 81673 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 81673 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.24. Pastatas - Sm ėlio sausinimo cechas
Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1248

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Pažymėjimas plane: 29H2p

Statybos pradžios metai: 1968
Statybos pabaigos metai: 1968

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra

Dujos: Nėra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 87.33 kv. m

Pagrindinis plotas: 87.33 kv. m
Tūris: 435 kub. m

Užstatytas plotas: 75.00 kv. m
Koordinatė X: 6155231
Koordinatė Y: 599976

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 87465 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 43 %

Atkuriamoji vertė: 49815 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 49815 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-28

2.25. Pastatas - Garažas
Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1259

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų
Pažymėjimas plane: 30G1p

Statybos pabaigos metai: 1968
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Bitumas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 63.62 kv. m

Pagrindinis plotas: 63.62 kv. m
Tūris: 275 kub. m

Užstatytas plotas: 78.61 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 21075 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 36 %
Atkuriamoji vertė: 13488 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 2789 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.26. Pastatas - Senoji žalio dumblo siurblin ė
Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1266

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Pažymėjimas plane: 31H1p

Statybos pabaigos metai: 1973
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
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Stogo danga: Bitumas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 36.21 kv. m

Pagrindinis plotas: 36.21 kv. m
Tūris: 166 kub. m

Užstatytas plotas: 26.80 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 16538 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 47 %
Atkuriamoji vertė: 8775 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 8775 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.27. Pastatas - Žalio dumblo siurblin ė ir r26,r27
Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1270

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Pažymėjimas plane: 32H1p

Statybos pradžios metai: 1987
Statybos pabaigos metai: 1987

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra

Dujos: Nėra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 146.39 kv. m

Pagrindinis plotas: 124.67 kv. m
Tūris: 7865 kub. m

Užstatytas plotas: 1524.00 kv. m
Koordinatė X: 6155312
Koordinatė Y: 599966

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 509797 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 26 %

Atkuriamoji vertė: 377000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 377000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-07-03

Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-28

2.28. Pastatas - Sm ėliagaudži ų pastatas
Unikalus daikto numeris: 4400-1953-7289

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Pažymėjimas plane: 34H1g

Statybos pradžios metai: 2008
Statybos pabaigos metai: 2009

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra

Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu

Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 201.00 kv. m

Pagrindinis plotas: 201.00 kv. m
Tūris: 1194 kub. m

Užstatytas plotas: 213.00 kv. m
Koordinatė X: 6155245
Koordinatė Y: 599978

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 57598 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %

Atkuriamoji vertė: 46100 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 46100 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-02-26

Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-28

2.29. Pastatas - I-mo laipsnio dumblo sausinimo cechas ir  generatorin ė
Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1226

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Pažymėjimas plane: 27H3bg

Statybos pabaigos metai: 1977
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotek ų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Gelžbetonio plokšt ės
Stogo danga: Bitumas
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Aukštų skaičius: 3
Bendras plotas: 1362.00 kv. m

Pagrindinis plotas: 1065.88 kv. m
Tūris: 8472 kub. m

Užstatytas plotas: 818.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 364528 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 42 %
Atkuriamoji vertė: 211423 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 211423 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: C
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo

daliai) šildyti: 54.98 kWh/m2/m.

2.30. Pastatas - Siurblin ė
Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1280

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio
Pažymėjimas plane: 2H1p

Statybos pabaigos metai: 1977
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Sienos: Plytos

Aukštų skaičius: 1
Tūris: 195 kub. m

Užstatytas plotas: 32.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 19262 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 45 %
Atkuriamoji vertė: 10600 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 10600 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.31. Pastatas - Siurblin ė
Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1291

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio
Pažymėjimas plane: 4H1p

Statybos pabaigos metai: 1977
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Sienos: Plytos

Aukštų skaičius: 1
Tūris: 190 kub. m

Užstatytas plotas: 32.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 18768 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 45 %
Atkuriamoji vertė: 10310 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 10310 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.32. Pastatas - Stogin ė
Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1304

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio
Pažymėjimas plane: 9I1g

Statybos pabaigos metai: 1977
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu

Aukštų skaičius: 1
Tūris: 0 kub. m

Užstatytas plotas: 41.89 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2403 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70 %
Atkuriamoji vertė: 721 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 137 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.33. Pastatas - Ventiliacijos kamera
Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1315

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio
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Pažymėjimas plane: 19H1p
Statybos pabaigos metai: 1973

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra

Sienos: Plytos
Aukštų skaičius: 1

Tūris: 111 kub. m
Užstatytas plotas: 21.42 kv. m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 9818 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 47 %

Atkuriamoji vertė: 5213 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 5213 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.34. Pastatas - Stogin ė
Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1326

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio
Pažymėjimas plane: 24I1g

Statybos pabaigos metai: 1998
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu

Aukštų skaičius: 1
Tūris: 0 kub. m

Užstatytas plotas: 17.49 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1004 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 28 %
Atkuriamoji vertė: 721 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 137 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.35. Pastatas - Sand ėlis
Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1337

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio
Pažymėjimas plane: 33F1p

Statybos pabaigos metai: 1969
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Sienos: Plytos

Aukštų skaičius: 1
Tūris: 40 kub. m

Užstatytas plotas: 20.32 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2348 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 53 %
Atkuriamoji vertė: 1103 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 221 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.36. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Aprašymas / pastabos: ( aikštel ė)

Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1359
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Statybos pabaigos metai: 1997
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1815 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 42 %
Atkuriamoji vertė: 1054 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 200 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.37. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Aprašymas / pastabos: ( vandentiekio bokštas)

Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1368
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Statybos pabaigos metai: 1977
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 57477 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70 %
Atkuriamoji vertė: 17232 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 17232 Eur
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Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.38. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Aprašymas / pastabos: ( dujų sukaupimo rezervuaras c1)

Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1370
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Statybos pabaigos metai: 1998
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 64837 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 42 %
Atkuriamoji vertė: 37651 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 37651 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.39. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Aprašymas / pastabos: ( dumblo kaupimo aikštel ė)

Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1380
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Statybos pabaigos metai: 1997
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 401543 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 48 %
Atkuriamoji vertė: 208816 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 208816 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.40. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Aprašymas / pastabos: ( smėliagaudis)

Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1391
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Statybos pabaigos metai: 1987
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 6867 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70 %
Atkuriamoji vertė: 2059 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 2059 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.41. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Aprašymas / pastabos: ( dumblo tank. r3, biotalpos r24, r25, aerotenkai r 19, r20, r21, r22, r23)

Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1437
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Statybos pabaigos metai: 1977
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 3528599 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70 %
Atkuriamoji vertė: 1058561 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 1058561 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.42. Kiti inžineriniai statiniai - Takai
Aprašymas / pastabos: Takai b1-29,53m2, b2-30,61m2, b3-31,86m2, b4-27,42m 2, b5-38,32m2, b6-39,47m2

Unikalus daikto numeris: 4400-1953-8542
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Statybos pradžios metai: 2008
Statybos pabaigos metai: 2009

Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 10571 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 15 %
Atkuriamoji vertė: 8978 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 1706 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-28

2.43. Kiti inžineriniai statiniai - Privažiavimo kelias
Aprašymas / pastabos: B7-448,42m2, b8-50,29m2, b9-61,21m2

Unikalus daikto numeris: 4400-1953-8564
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Statybos pradžios metai: 2008
Statybos pabaigos metai: 2009

Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 26935 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 15 %
Atkuriamoji vertė: 22909 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 4344 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė
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Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-28

2.44. Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 8299-8006-1280, aprašyta m p. 2.30.

Aprašymas / pastabos: ( metantenkas r1)
Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1404

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Statybos pabaigos metai: 1977

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 165947 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70 %

Atkuriamoji vertė: 49815 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 49815 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.45. Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 8299-8006-1291, aprašyta m p. 2.31.

Aprašymas / pastabos: ( metantenkas r2)
Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1415

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Statybos pabaigos metai: 1977

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 165947 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70 %

Atkuriamoji vertė: 49815 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 49815 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

2.46. Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 8299-8006-1226, aprašyta m p. 2.29.

Aprašymas / pastabos: ( homogenizavimo talpa r4)
Unikalus daikto numeris: 8299-8006-1426

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Statybos pabaigos metai: 1977

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 85976 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70 %

Atkuriamoji vertė: 25805 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 25805 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vert ė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-09-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-11-10

3. Daikto priklausiniai iš kito registro:  įrašų nėra

4. Nuosavyb ė:
4.1. Nuosavyb ės teis ė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2917-1080, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2000-03-16 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 10-07-35
2014-02-21 Nacionalin ės žemės tarnybos teritorinio skyriaus ved ėjo sprendimas
Nr. 41SK-(14.41.110.)-143

Įrašas galioja: Nuo 2014-03-19

4.2. Nuosavyb ės teis ė
Savininkas: Uždaroji akcin ė bendrov ė "Utenos vandenys", a.k. 183633981

Daiktas: pastatas Nr. 8299-8006-1148, aprašytas p. 2.15.
pastatas Nr. 8299-8006-1248, aprašytas p. 2.24.
pastatas Nr. 8299-8006-1270, aprašytas p. 2.27.

Įregistravimo pagrindas: 1999-05-04 Savivaldyb ės valdybos sprendimas Nr. 474
2009-08-28 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PT N-90-090928-00001

Įrašas galioja: Nuo 2009-11-19

4.3. Nuosavyb ės teis ė
Savininkas: Uždaroji akcin ė bendrov ė "Utenos vandenys", a.k. 183633981

Daiktas: pastatas Nr. 4400-1953-7289, aprašytas p. 2.28.
kiti statiniai Nr. 4400-1953-8542, aprašyti p. 2.42 .
kiti statiniai Nr. 4400-1953-8564, aprašyti p. 2.43 .

Įregistravimo pagrindas: 2009-08-28 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PT N-90-090928-00001
Įrašas galioja: Nuo 2009-11-19

4.4. Nuosavyb ės teis ė
Savininkas: Uždaroji akcin ė bendrov ė "Utenos vandenys", a.k. 183633981

Daiktas: pastatas Nr. 8299-8006-1015, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 8299-8006-1026, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 8299-8006-1037, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 8299-8006-1048, aprašytas p. 2.5.
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pastatas Nr. 8299-8006-1059, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 8299-8006-1062, aprašytas p. 2.7.
pastatas Nr. 8299-8006-1076, aprašytas p. 2.8.
pastatas Nr. 8299-8006-1080, aprašytas p. 2.9.
pastatas Nr. 8299-8006-1091, aprašytas p. 2.10.
pastatas Nr. 8299-8006-1104, aprašytas p. 2.11.
pastatas Nr. 8299-8006-1115, aprašytas p. 2.12.
pastatas Nr. 8299-8006-1126, aprašytas p. 2.13.
pastatas Nr. 8299-8006-1137, aprašytas p. 2.14.
pastatas Nr. 8299-8006-1159, aprašytas p. 2.16.
pastatas Nr. 8299-8006-1164, aprašytas p. 2.17.
pastatas Nr. 8299-8006-1178, aprašytas p. 2.18.
pastatas Nr. 8299-8006-1180, aprašytas p. 2.19.
pastatas Nr. 8299-8006-1191, aprašytas p. 2.20.
pastatas Nr. 8299-8006-1204, aprašytas p. 2.21.
pastatas Nr. 8299-8006-1215, aprašytas p. 2.22.
pastatas Nr. 8299-8006-1226, aprašytas p. 2.29.
pastatas Nr. 8299-8006-1237, aprašytas p. 2.23.
pastatas Nr. 8299-8006-1259, aprašytas p. 2.25.
pastatas Nr. 8299-8006-1266, aprašytas p. 2.26.
pastatas Nr. 8299-8006-1280, aprašytas p. 2.30.
pastatas Nr. 8299-8006-1291, aprašytas p. 2.31.
pastatas Nr. 8299-8006-1304, aprašytas p. 2.32.
pastatas Nr. 8299-8006-1315, aprašytas p. 2.33.
pastatas Nr. 8299-8006-1326, aprašytas p. 2.34.
pastatas Nr. 8299-8006-1337, aprašytas p. 2.35.
kiti statiniai Nr. 8299-8006-1359, aprašyti p. 2.36 .
kiti statiniai Nr. 8299-8006-1368, aprašyti p. 2.37 .
kiti statiniai Nr. 8299-8006-1370, aprašyti p. 2.38 .
kiti statiniai Nr. 8299-8006-1380, aprašyti p. 2.39 .
kiti statiniai Nr. 8299-8006-1391, aprašyti p. 2.40 .
kiti statiniai Nr. 8299-8006-1404, aprašyti p. 2.44 .
kiti statiniai Nr. 8299-8006-1415, aprašyti p. 2.45 .
kiti statiniai Nr. 8299-8006-1426, aprašyti p. 2.46 .
kiti statiniai Nr. 8299-8006-1437, aprašyti p. 2.41 .

Įregistravimo pagrindas: 1999-05-04 Savivaldyb ės valdybos sprendimas Nr. 474
Įrašas galioja: Nuo 1999-05-27

4.5. [X] Nuosavyb ės teis ė
Savininkas: Uždaroji akcin ė bendrov ė "Utenos vandenys", a.k. 183633981

Daiktas: pastatas Nr. 8299-8006-1148, aprašytas p. 2.15.
pastatas Nr. 8299-8006-1248, aprašytas p. 2.24.
pastatas Nr. 8299-8006-1270, aprašytas p. 2.27.

Įregistravimo pagrindas: 1999-05-04 Savivaldyb ės valdybos sprendimas Nr. 474
Išregistravimo pagrindas: 2009-08-28 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PT N-90-090928-00001

Įrašas galioja: Nuo 1999-05-27 iki 2009-11-19

5. Valstyb ės ir savivaldybi ų žemės patik ėjimo teis ė:
5.1. Valstybin ės žemės patik ėjimo teis ė

Patikėtinis: Nacionalin ė žemės tarnyba prie Žem ės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2917-1080, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.
Įrašas galioja: Nuo 2014-03-19

6. Kitos daiktin ės teis ės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Hipoteka

Daiktas: pastatas Nr. 4400-1953-7289, aprašytas p. 2.28.
Įregistravimo pagrindas: 2019-03-04 Hipotekos registro pranešimas apie hipot ekos įregistravim ą

Nr. 20120190087553
Įrašas galioja: Nuo 2019-03-04

7.2. Įkeista turtin ė teisė
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2917-1080, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-07-14 Hipotekos registro pranešimas apie hipot ekos įregistravim ą
Nr. 20120170051545

Aprašymas: Įkeista nuomos teis ė. Įkaito dav ėjas Uždaroji akcin ė bendrov ė "Utenos vandenys",
183633981

Įrašas galioja: Nuo 2017-07-17

7.3. Hipoteka
Daiktas: pastatas Nr. 8299-8006-1048, aprašytas p. 2.5.

pastatas Nr. 8299-8006-1148, aprašytas p. 2.15.
pastatas Nr. 8299-8006-1164, aprašytas p. 2.17.
pastatas Nr. 8299-8006-1270, aprašytas p. 2.27.

Įregistravimo pagrindas: 2017-07-14 Hipotekos registro pranešimas apie hipot ekos įregistravim ą
Nr. 20120170051545

Įrašas galioja: Nuo 2017-07-17

7.4. Sudaryta nuomos sutartis
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Nuomininkas: Uždaroji akcin ė bendrov ė "Utenos vandenys", a.k. 183633981
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2917-1080, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2000-03-30 Valstybin ės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N82/00-0137
2014-07-08 Susitarimas pakeisti sutart į Nr. 41SŽN-51/D-64/2014
2016-02-17 Susitarimas pakeisti sutart į Nr. 41SŽN-5-(14.41.62.)

Plotas: 13.0842 ha
Įrašas galioja: Nuo 2016-02-25

Terminas: Nuo 2000-03-30 iki 2025-03-16

7.5. Hipoteka
Hipotekos registratorius: Valstyb ės įmonė Centrin ė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535

Daiktas: pastatas Nr. 8299-8006-1015, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 8299-8006-1226, aprašytas p. 2.29.

Įregistravimo pagrindas: 2012-09-24 Hipotekos registro pranešimas apie hipot ekos įregistravim ą
Nr. 20120120011318

Įrašas galioja: Nuo 2012-09-24

7.6. [X] Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcin ė bendrov ė "Utenos vandenys", a.k. 183633981

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2917-1080, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2000-03-30 Valstybin ės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N82/00-0137

2014-07-08 Susitarimas pakeisti sutart į Nr. 41SŽN-51/D-64/2014
Plotas: 13.0842 ha

Išregistravimo pagrindas: 2016-02-17 Susitarimas pakeisti sutart į Nr. 41SŽN-5-(14.41.62.)
Įrašas galioja: Nuo 2014-09-05 iki 2016-02-25

Terminas: Nuo 2000-03-30 iki 2025-03-16

7.7. [X] Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcin ė bendrov ė "Utenos vandenys", a.k. 183633981

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2917-1080, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2000-03-30 Valstybin ės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N82/00-0137

Plotas: 13.0842 ha
Išregistravimo pagrindas: 2014-07-08 Susitarimas pakeisti sutart į Nr. 41SŽN-51/D-64/2014

Įrašas galioja: Nuo 2014-03-19 iki 2014-09-05
Terminas: Iki 2025-03-16

7.8. [X] Hipoteka
Daiktas: pastatas Nr. 8299-8006-1026, aprašytas p. 2.3.

pastatas Nr. 8299-8006-1037, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 8299-8006-1048, aprašytas p. 2.5.
pastatas Nr. 8299-8006-1059, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 8299-8006-1226, aprašytas p. 2.29.
pastatas Nr. 8299-8006-1280, aprašytas p. 2.30.
pastatas Nr. 8299-8006-1291, aprašytas p. 2.31.
kiti statiniai Nr. 8299-8006-1370, aprašyti p. 2.38 .
kiti statiniai Nr. 8299-8006-1380, aprašyti p. 2.39 .
kiti statiniai Nr. 8299-8006-1404, aprašyti p. 2.44 .
kiti statiniai Nr. 8299-8006-1415, aprašyti p. 2.45 .
kiti statiniai Nr. 8299-8006-1426, aprašyti p. 2.46 .

Įregistravimo pagrindas: 2000-12-22 Pranešimas apie hipotekos įregistravim ą Nr. 10120000000872
Išregistravimo pagrindas: 2012-08-21 Hipotekos registro pranešimas apie hipot ekos išregistravim ą

Nr. 20120120006162
Įrašas galioja: Nuo 2000-12-28 iki 2012-08-21

8. Žymos:  įrašų nėra

9. Specialiosios žem ės ir miško naudojimo s ąlygos:
9.1. XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinkl ų apsaugos zonos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2917-1080, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-02-21 Nacionalin ės žemės tarnybos teritorinio skyriaus ved ėjo sprendimas

Nr. 41SK-(14.41.110.)-143
Plotas: 0.48 ha

Įrašas galioja: Nuo 2014-03-17

9.2. I. Ryšių linij ų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2917-1080, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-02-21 Nacionalin ės žemės tarnybos teritorinio skyriaus ved ėjo sprendimas
Nr. 41SK-(14.41.110.)-143

Plotas: 2.06 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-03-17

9.3.
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalin ės kanalizacijos tinkl ų ir įrengini ų apsaugos
zonos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2917-1080, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-02-21 Nacionalin ės žemės tarnybos teritorinio skyriaus ved ėjo sprendimas

Nr. 41SK-(14.41.110.)-143
Plotas: 10.0485 ha

Įrašas galioja: Nuo 2014-03-17

9.4. IX. Dujotieki ų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2917-1080, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-02-21 Nacionalin ės žemės tarnybos teritorinio skyriaus ved ėjo sprendimas
Nr. 41SK-(14.41.110.)-143
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Plotas: 0.48 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-03-17

9.5. VI. Elektros linij ų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2917-1080, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-02-21 Nacionalin ės žemės tarnybos teritorinio skyriaus ved ėjo sprendimas
Nr. 41SK-(14.41.110.)-143

Plotas: 2.56 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-03-17

9.6. XXIX. Paviršinio vandens telkini ų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2917-1080, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-02-21 Nacionalin ės žemės tarnybos teritorinio skyriaus ved ėjo sprendimas
Nr. 41SK-(14.41.110.)-143

Plotas: 1.0307 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-03-17

9.7. XXIX. Paviršinio vandens telkini ų pakrant ės apsaugos juostos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2917-1080, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-02-21 Nacionalin ės žemės tarnybos teritorinio skyriaus ved ėjo sprendimas
Nr. 41SK-(14.41.110.)-143

Plotas: 1.0307 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-03-17

9.8.
XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir kr ūmai), augantys ne mišk ų ūkio paskirties
žemėje

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2917-1080, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-02-21 Nacionalin ės žemės tarnybos teritorinio skyriaus ved ėjo sprendimas

Nr. 41SK-(14.41.110.)-143
Plotas: 2.5723 ha

Įrašas galioja: Nuo 2014-03-17

9.9. XIV. Gamybini ų ir komunalini ų objekt ų sanitarin ės apsaugos ir taršos poveikio zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2917-1080, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-02-21 Nacionalin ės žemės tarnybos teritorinio skyriaus ved ėjo sprendimas
Nr. 41SK-(14.41.110.)-143

Plotas: 13.0842 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-03-17

9.10. II. Kelių apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2917-1080, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-02-21 Nacionalin ės žemės tarnybos teritorinio skyriaus ved ėjo sprendimas
Nr. 41SK-(14.41.110.)-143

Plotas: 0.2905 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-03-17

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo s ertifikatas (kadastro žyma)

Daiktas: pastatas Nr. 8299-8006-1226, aprašytas p. 2.29.
Įregistravimo pagrindas: 2016-12-06 Statybos produkcijos sertifikavimo centr o pranešimas Nr. GM-0416-01054/0

Įrašas galioja: Nuo 2016-12-06
Terminas: Nuo 2016-12-06 iki 2026-12-06

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Stasio Balinsko individuali įmonė, a.k. 183806853

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2917-1080, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-01-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen ų byla

Kvalifikacijos pažym ėjimas Nr. 2M-M-439
Įrašas galioja: Nuo 2014-03-17

10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2917-1080, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-02-21 Nacionalin ės žemės tarnybos teritorinio skyriaus ved ėjo sprendimas
Nr. 41SK-(14.41.110.)-143

Įrašas galioja: Nuo 2014-03-17

10.4. Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 8299-8006-1148, aprašytas p. 2.15.

pastatas Nr. 8299-8006-1248, aprašytas p. 2.24.
pastatas Nr. 8299-8006-1270, aprašytas p. 2.27.

Įregistravimo pagrindas: 2009-08-28 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PT N-90-090928-00001
Įrašas galioja: Nuo 2009-11-19

10.5. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-1953-7289, aprašytas p. 2.28.

kiti statiniai Nr. 4400-1953-8542, aprašyti p. 2.42 .
kiti statiniai Nr. 4400-1953-8564, aprašyti p. 2.43 .

Įregistravimo pagrindas: 2009-08-28 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PT N-90-090928-00001
Įrašas galioja: Nuo 2009-11-19

10.6. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "Granvalda", a.k. 300500784
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Daiktas: pastatas Nr. 8299-8006-1248, aprašytas p. 2.24.
pastatas Nr. 8299-8006-1270, aprašytas p. 2.27.
pastatas Nr. 4400-1953-7289, aprašytas p. 2.28.
kiti statiniai Nr. 4400-1953-8542, aprašyti p. 2.42 .
kiti statiniai Nr. 4400-1953-8564, aprašyti p. 2.43 .

Įregistravimo pagrindas: 2009-07-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen ų byla
Kvalifikacijos pažym ėjimas Nr. 2M-M-750
Licencija Nr. 370G-735

Įrašas galioja: Nuo 2009-11-19

11. Registro pastabos ir nuorodos:  įrašų nėra

12. Kita informacija:  įrašų nėra

13. Informacija apie duomen ų sandoriui tikslinim ą:
13.1. Duomenys patikslinti 2019-02-28, užsakymo Nr. 20041 470

Patikslinimas galioja iki: 2019-03-29
Patikslinimas atliktas: Uždaroji akcin ė bendrov ė "Utenos vandenys", 183633981;

14. Asmenvardži ų istorija:
14.1. Asmuo: Uždaroji akcin ė bendrov ė "Utenos vandenys"

nuo 2003-06-27: Uždaroji akcin ė bendrov ė "Utenos vandenys", a.k. 183633981, reg.d.1995-04-1 2
nuo 1995-04-12 iki 2003-06-27: SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDAROJI AKCIN Ė BENDROVĖ "UTENOS VANDENYS"

14.2. Asmuo: Valstyb ės įmonė Centrin ė hipotekos įstaiga
nuo 2015-12-31: Valstyb ės įmonė Centrin ė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535, reg.d.1998-04-02

nuo 1998-04-02 iki 2015-12-31: Centrin ė hipotekos įstaiga

2019-03-21 12:48:53

Dokumentą atspausdino ALDONA JANKAUSKIENĖ

NT Registras44/1689305 https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1553165315...

17 iš 17 2019-03-21 12:49












































